Nr sprawy : IR.271.34.2018
Zalacznik nr A

WZOR

UMOWA NR ../FnB/../ZP/2018

zawarta w dniu .................. pomiedzy Miastem i Gmina Krotoszyn, NIP 621-16-93-428,
REGON: 250854872, =z siedziba: Urzad Miejski w Krotoszynie, ul. Kolataja 7,
63-700 Krotoszyn reprezentowanym przez :

WDISAMYINL ...ttt ettt ettt et et e bt e et eeteeetbe e bt e ssseenseeesseesseessseensaessseesseessseensaesnseesseesssennseens
pod numerem ...........ccceeeevreennnen. GNIP , REGON .....ccoovviiiiiiiiiiiiieeee, ,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg” o nastepujacej tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy
z dn. 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.:

»Budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie”

2. Integralng cz¢s¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy.

3. Ustala si¢ nastgpujaca hierarchie dokumentdéw (poczawszy od najwazniejszego):
a. umowa,
b. dokumentacja techniczna z decyzjami administracyjnymi,
c. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
d. przedmiar robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
przeprowadzonego przetargu, dokumentacja budowlana, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.

§ 2.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ — w terminie do 7 dni od podpisania umowy — dostarczy¢
do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania.

§3.
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji prac: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2019 r.
2. W terminie tym wykonawca zobowigzany jest ukonczy¢ roboty budowlane oraz przekazac
Zamawiajacemu wszelkie okreslone umowa i specyfikacjami technicznymi dokumenty
budowy, w tym geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.

§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie za prace objete przedmiotem umowy, obliczone przedstawionym
w ofercie kosztorysem Wykonawcy ustala si¢ w kwocie: ........cccceceevennene. zt /bez VAT-u /.
Podatek VAT wynosi ..... %, co stanowi Kwote : .........cccveevveenennen. zt.
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Ogolem warto$€ UMOWY WYNOSI: ..eeuvererenieeieniienieenieeieereneeenne zt / z podatkiem VAT/
STOWIIIE .ttt ettt et s b et

2. Wykonawca w cenie ofertowej zobowigzany jest uja¢ wszelkie koszty zwiazane
z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania, w tym podatek VAT, koszty wszelkich
robot przygotowawczych, robdt tymczasowych i towarzyszacych migdzy innymi takich
jak: koszty wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, koszty opracowania
projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz koszty zmiany organizacji ruchu na czas
budowy, koszty uzgodnien branzowych oraz nadzoru branzowego (nie dotyczy nadzoru
inwestorskiego) zwigzanego z wykonywaniem prac na sieciach lub urzadzeniach nie
bedacych wlasnos$cia Zamawiajacego, koszty odwodnienia terenu i wykopow, koszty
rusztowan, koszty szalunkow 1 zabezpieczenia wykopow, koszty zabezpieczenia
infrastruktury odkrytej w wyniku prac ziemnych, koszty tymczasowej rozbiorki ogrodzen
1 ich odtworzenia, koszty zaplecza socjalnego, koszty wszelkich robdt porzadkowych, w
tym uporzadkowania terenu budowy i1 przywrdcenia go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot, koszty zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza
budowy, koszty regulacji urzadzen obcych, koszty niezbednych  préob i badan
wymaganych dla prawidlowej oceny jakos$ci robdt i1 potrzeb odbioru koncowego zadania,
koszty dostarczenia atestow 1 certyfikatow zastosowanych materialdw 1 urzadzen
wymaganych przez przepisy, koszty umieszczenia urzadzen obcych w pasie drogowym na
okres budowy, koszty wszelkich optat i odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z
prowadzonymi robotami, koszty utylizacji urobku i odpadéw powstatych w trakcie
budowy, koszty ewentualnego zaj¢cia pasa drogowego, koszty sporzadzenia dokumentacji
odbiorowej i1 powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej — 3 egzemplarze nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu.
Koszty te wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych pozycji przedmiaru i nie
podlegaja one odrgbnej platnosci przez zamawiajacego.

3. Wykonawca w cenie ofertowej zobowigzany jest uja¢ wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem robdt zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach branzowych i
warunkach technicznych zataczonych do dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

§ 5.

Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do wykonania przedmiotu umowy, niezbedne
materialy we wlasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym dostawe i montaz materialow,
na ktore jest wymagany atest pod rygorem odmowy zaptaty za wbudowany materiat.

3. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ na wilasny koszt i dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza i odbiorowa oraz 3 egzemplarze inwentaryzacji
geodezyjnej.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialoéw certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczng oraz przedtozy¢ wyniki badan zaggszczenia gruntu. Koszt badan pokrywa
Wykonawca.

5. Zamawiajacy przy zaistnieniu podejrzenia, ze Wykonawca wbudowuje materiaty
nieodpowiadajace zapisom projektu oraz specyfikacji technicznej ma prawo zleci¢ na
koszt Wykonawcy przeprowadzenie niezaleznych badan laboratoryjnych w laboratorium
akredytowanym wskazanym przez Zamawiajacego. Dodatkowo Zamawiajacy bedzie
mogt zleci¢ w/w badania na koszt Wykonawcy w momencie, kiedy Wykonawca bedzie
realizowal kolejne elementy zamowienia, ktore ulegaja zakryciu bez wczesniejszego ich
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykona¢ odkrywki kontrolne, a koszt ich wykonania oraz usunigcia poniesie Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem i na swoj koszt opracowac¢ 1 uzgodnié
projekt organizacji ruchu na czas robot.
Wykonawca jest zobowigzany, przed przystapieniem do wszelkich prac na sieciach
i urzadzeniach nie nalezacych do Zamawiajacego, do uprzedniego powiadomienia
1 uzgodnienia warunkow formalno - prawnych pracy na tych sieciach z ich zarzadcami lub
wlascicielami. Prace na sieciach i urzadzeniach nie nalezacych do Zamawiajacego nalezy
zawsze wykonywaé¢ pod nadzorem ich zarzadcy lub wiladciciela. Wszelkie koszty
wymienionych uzgodnien oraz nadzoru wilascicielskiego ponosi Wykonawca.
Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie przed odbiorem koncowym protokotéw odbioru
prac wykonanych na w/w sieciach podpisanych przez ich zarzadcéw lub wiascicieli
W trakcie realizacji zadania Wykonawca winien prowadzi¢ na biezaco oznakowanie robot
1 zabezpieczenie wykopow zgodnie z przepisami BHP i kodeksu drogowego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji umowy osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace do wykonania czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem:
robot ziemnych, kanalizacji deszczowej, podbudowy, nawierzchni, elementéw ulic.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie realizacji umowy - w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, przedlozy¢ oswiadczenie zawierajace imienne wskazanie pracownikow
realizujagcych czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 10 wraz z kopiami uméw o prace
zawartych z tymi pracownikami. Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
o ktéorym mowa powyzej musi by¢ spetniony przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku zmiany osob w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest zaktualizowa¢ o§wiadczenie zawierajace imienne wskazanie 0sob
wyznaczonych do zrealizowania w/w czynnoSci.
Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, Wykonawca wykona kazde z
ponizszych polecen Zamawiajacego:

1) zwigkszy lub zmniejszy 1l0$¢ robodt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pominie jakie$ roboty,

3) wykona roboty nieprzewidziane,

4) zmieni okreslong harmonogramem kolejnos¢ wykonania robot.

§6.
Podwykonawstwo

Wykonawca kazdorazowo przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji projekty umoéw
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ NIP lub o$wiadczenie, ze podwykonawca

jest czynnym podatnikiem VAT.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zglosi w formie

pisemnej zastrzezenie do projektu umowy :

a) nie spetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy
roboty budowlane;.

Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego do projektu

umowy zgloszonych w terminie okreslonym w ust. 4 oznaczac bedzie jej akceptacje.

~Budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie”



Nr sprawy : IR.271.34.2018 4

10.

11.

12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach o ktérych
mowa w ust.4.

Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartos§ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50.000 PLN.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Umowa zawarta z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rowniez ewentualnych jej zmian.
Zawarcie umowy z podwykonawca nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

§7.

Przedstawiciele stron

Obowiazki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie :

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow Kierownika Budowy / Kierownika robdt przez osoby wskazane w ofercie.
W przypadku niespelnienia tych wymogéw Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé
wykonywanie robot do czasu ich uzupekienia.

§8.

Odbiory robot

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia odbiordw czg¢sciowych w terminie 7

dni kalendarzowych, od pisemnego zgloszenia robdt do odbioru przez wykonawce;
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru. Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robot i przyjecia
kompletu dokumentéw odbiorowych budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy powotuje Komisje odbioru.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez wykonawce przyjmuje si¢
dzien, w ktorym inspektor nadzoru otrzymal komplet dokumentéw odbiorowych budowy.
Zakonczenie robot budowlanych i1 otrzymanie kompletnej dokumentacji odbiorowe;j
Inspektor potwierdza na pismie.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia :

1). jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
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2). jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to ;

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy, o nie mniej niz 10 % wartosci wadliwych elementéw obiektu,
wyliczajac je na podstawie iloczynu obnizonej stosownie do wady ceny
jednostkowej danego elementu z kosztorysu ofertowego i wielkosci okreslonej
obmiarem,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokél zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

6. Od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego rozpoczynaja swoj bieg terminy
gwarancji i rekojmi.

7. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane begda przed uptywem okresu r¢kojmi i przed
uplywem okresu gwarancji.

§9.

Rozliczenie rzeczowo-finansowe

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekazywane bedzie na jego rachunek bankowy.
. Za date zaplaty strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

3. Strony ustalaja, iz przedmiotowe roboty budowlane rozliczane bg¢da obmiarowo tzn.,
ze ilo$ci robot okreslone w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru beda kazdorazowo
weryfikowane przy odbiorach cze$ciowych pod katem rzeczywistego wykonania.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym
1 otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilo§ci wykonanych elementéw przedmiaru (wg
cen jednostkowych kosztorysu ofertowego) po zweryfikowaniu ich przez Inspektora
nadzoru. Warto$¢ robot zostanie ustalona na podstawie przeprowadzonego obmiaru i
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce 1 zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

4. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy kwot¢ wynagrodzenia koncowego wynikajaca
z rzeczywistego wykonania poszczegolnych pozycji obmiarowych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zmiana kwoty wynagrodzenia koncowego wynikajaca z roznic
obmiarowych migdzy kosztorysem ofertowym a powykonawczym nie bedzie wymagata
aneksowania umowy podstawowej z Wykonawca robot.

5. Platnosci za wykonane roboty beda nastgpowad fakturami czeSciowymi - w trakcie
realizacji rob6t wg poziomu zaawansowania, na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i1 przedstawiciela Wykonawcy czgsciowych protokotéw odbioru
poswiadczajacych wykonanie fakturowanych robot, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych
robot. Faktury za wykonanie robot bedg platne w ciggu 21 dni od daty otrzymania ich
przez Zamawiajacego.

W 2018 r. Zamawiajacy dopuszcza ptatnos¢ do wysokosci 280 000 zt. Pozostata
ptatno$¢ nastgpi w 2019 r.

6. Warunkiem przyjgcia przez Zamawiajacego faktury czeSciowej za wykonane prace
budowlane jest dokonanie przez inspektora nadzoru przy udziale Zamawiajacego
protokolarnego odbioru czesciowego przedmiotowych prac, ktorych ilos¢ 1 warto$¢
okreslona bedzie na podstawie kosztorysu czesciowego opracowanego przez Wykonawce.
Faktura, aby by¢ przyjeta przez Zamawiajagcego musi posiadaé zataczniki w postaci
protokotu odbioru wykonanych robét oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru
wykonawczego kosztorysu czgsciowego;
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Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego faktury koncowej za wykonane prace
budowlane jest dokonanie przez Komisj¢ koncowego odbioru przedmiotowych prac,
ktorych ilo$¢ 1 wartos¢ okreslona bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego
opracowanego przez Wykonawce. Faktura, aby by¢ przyjeta przez Zamawiajacego musi
posiada¢  zatagczniki w postaci protokotu odbioru wykonanych rob6t oraz
zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego/koncowego;
Rozliczenie rob6t nastgpowac bedzie po dokonaniu odbioréw czesciowych do wysokosci
80 % warto$ci zadania, pozostata platnos¢ nastapi po dokonaniu odbioru koncowego
zadania.

Faktury nalezy wystawia¢ na : Miasto i Gming¢ Krotoszyn, platnik: Urzad Miejski
w Krotoszynie, ul. Koltataja 7, 63 — 700 Krotoszyn, NIP 621-16-93-428.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czes$ci robot podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy
1 dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych zobowigzan.

Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, winno potwierdza¢, ze
otrzymal on od Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie za wykonany dotychczas przez
niego zakres prac, ktory Wykonawca zamierza rozliczy¢.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory =zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 12. Termin
zglaszania uwag — 7 dni liczac od dnia dorgczenia tej informacji.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§ 10.

Gwarancja i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres ..... od daty

odbioru koncowego zadania.

Strony ustalaja, ze udzielenie przez Wykonawce gwarancji jakosci na wykonane roboty
zostanie potwierdzone ,,Kartag Gwarancyjng”, ktora Wykonawca przedtozy przy odbiorze
robot.

Strony ustalaja, ze okres r¢kojmi za wady wynosi 36 miesigcy.

Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie wniesione przed podpisaniem umowy.
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5. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi zgodnie z art. 151 ustawy
z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych:
a). 70 % zabezpieczenia gwarantujacego wykonanie rob6t zgodnie z umowa zostanie
zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b). 30 % zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

§11.
Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy obowiazywaé

beda nastepujace warunki :

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne :

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usunigciu wad i usterek powstatych z winy Wykonawcy, a stwierdzonych
przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia za kazdy dzien zwtloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 3.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

d) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptlaty,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzediozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty o ktorym mowa w § 9 ust. 11 umowy we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3.000,00 zt.

h) z tytutu odstgpienia od wykonania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5 % warto$ci niezrealizowanej cze¢$ci umowy,

1) kazdorazowo =za nieprzedtozenie w trakcie realizacji umowy o$wiadczenia
zawierajacego imienne wskazanie pracownikow realizujacych czynnosci o ktorych
mowa w § 5 ust. 10 umowy oraz kopii umoéw zawartych z tymi pracownikami w
wysokosci 2.000,00 zi,

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 5 ust. 10 umowy 0s6b nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie
umowy o pracg),

2. Naliczone kary umowne zostang potracone z ptatnosci naleznej lub przysziej jaka bedzie
si¢ naleze¢ Wykonawcy, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku ukonczenia przedmiotu
umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z innych
srodkdw ochrony prawne;.

3. W przypadku przekroczenia termindw platnosci ze strony Zamawiajacego, Wykonawca ma
prawo nalicza¢ odsetki w wysoko$ci ustawowe;.
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4. Zaptata kary umownej nie wylacza prawa do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 12.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli :

a) Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem wykonywania umowy o okres dtuzszy o 14 dni
lub nie kontynuuje robdét mimo wezwania ztozonego w formie pisemnej przez
Zamawiajacego,

b) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowag lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 7 dni,

c) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 9 ust. 12 umowy, lub
koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % warto$ci umowy,

d) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tych przypadkach moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze$ci umowy.

2. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia
odstapienia, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji robdt w toku.
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét w terminie 3 dni roboczych
od dnia odstgpienia od umowy.

§13.

Dopuszczalne zmiany zawartej umowy

1. Zakazuje si¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem postanowien ust. 2.

2. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien
zawarte] umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku:

a) dzialania sily wyzszej, majacej bezposredni wplyw na termin wykonania robodt
(np. kleski zywiotowe, strajki), o ilo$¢ dni w ktorych te okolicznos$ci wystapia,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujacych konieczno$¢
przerwania robot, potwierdzong przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przediuzenia terminu przewidzianego
na realizacj¢ zamoéwienia, o ilo§¢ dni w ktoérych te warunki uniemozliwiaja
wykonywanie prac,

¢) wykonania innych wcze$niej nie przewidzianych robdt w strefie przekazanego placu
budowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu o okres
wprowadzonych zaktdcen wraz ze skutkami z tego wyniktymi,

d) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest
przez wladze publiczne — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedluzenia terminu
realizacji umowy, o ilo$¢ dni w ktorych te okolicznosci wystapia,

e) wystapienia powaznych rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowa, a stanem
rzeczywistym w terenie, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
potwierdzong przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, o ilo$¢ dni
wstrzymania robot,

f) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot, aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep
technologiczny o okres niezbedny do wprowadzenia zmian,

g) zaistnienia oczywistej omylki pisarskiej lub rachunkowej,
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h) koniecznosci wykonania 1 rozliczenia robot zamiennych i/lub robdt zawartych w
dokumentacji budowlano-wykonawczej a nie ujetych w przedmiarze robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy o okres
niezbedny do realizacji w/w robot i/lub zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy.

1) wystagpienia robdt dodatkowych - o ile staly si¢ niezbedne i zostaly speinione
przestanki ustawowe - majacych wpltyw na prawidlowe wykonanie przedmiotu
umowy, ktorych realizacja powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu umowy
podstawowej, Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji umowy
o okres niezbedny do realizacji w/w robot. Zamawiajacy zmieni wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

j) konieczno$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organow uprawnionych,
np. nadzoru budowlanego, PIP 1 in. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
przedhuzenia terminu realizacji umowy o okres niezbgdny do realizacji w/w robét.

k) zmiany kluczowego personelu Zamawiajacego lub Wykonawcy -spehniajacego
wymagania zawarte w SIWZ /po uzgodnieniu z Zamawiajacym/,

1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia, w tym zmiany stawek podatku VAT.

a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy PZP.

3. Kazda zmiana musi by¢ poprzedzona sporzadzeniem protokotu koniecznosci
a w uzasadnionych przypadkach protokotu z negocjacji. Sporzadzenie w/w protokotéw nie
dotyczy przypadku, o ktorym mowa w pkt 2g).

4. W przypadku wystgpienia rob6t niezbednych do realizacji umowy, a nieujetych w
dokumentacji budowlanej i/lub przedmiarze robdt, Zamawiajacy dopuszcza zmiang
wynagrodzenia. Podstawa wyliczenia wynagrodzenia za te roboty bedzie:

a) cena uzyskana poprzez poréwnanie do cen jednostkowych podobnych robot
podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, ktorej cene
mozna zastosowa¢ do wyceny nowej roboty, to cen¢ tej roboty nalezy wyliczyé w
oparciu o cen¢ rynkowa danych robdt z zastrzezeniem, Ze nowa cena nie moze
przekroczy¢ $redniej stawki z cennika SEKOCENBUD lub podobnego za kwartat
poprzedzajacy sporzadzenie wyceny.

Na tych samych zasadach rozliczane beda roboty ujete w dokumentacji budowlano-
wykonawczej a nie uj¢te w przedmiarze.

5. Wskazane powyzej zmiany moga zosta¢ wprowadzone, jedynie w przypadku jezeli

obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszly wskazane okoliczno$ci oraz

wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidtowej realizacji zamowienia.

§ 14.

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnej ustalonej przez obie Strony.

2. Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze — bez zgody Zamawiajgcego - przenies¢
na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

4. Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacja umowy rozstrzygane beda
przez wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego sad.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach : 2 dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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