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Wykonawcey

dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego o warto$ci powyzej progdéw
okreslonych w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP w trybie przetargu
nieograniczonego pn. :

~Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektoréow sfonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”

Na podstawie art. 38 ust. 1 1 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiajgcy udziela odpowiedzi
na zapytania, ktére zostaly ztozone do SIWZ w w/w przetargu oraz zmienia tres¢ SIWZ:

Pytania :

1. W zwiazku z checig przystapienia do przedmiotowego postgpowania przetargowego
i whasciwego skalkulowania ceny ofertowej zwracamy si¢ z prosba o dokonanie zmiany
w zasadach rozliczen (§ 15 wzoru umowy) polegajacej na zwigkszeniu liczby faktur
czgSciowych 1 umozliwieniu np. fakturowania comiesi¢cznego. Pozwoli to na udzial
w postepowaniu mniejszym firmom, ktére dotychczas dziataly jako podwykonawcy, a
ktére posiadaja wymagane doswiadczenie i zmniejszy trudno$ci zwigzane z
finansowaniem inwestycji.
Odp.
Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie comiesigczne. W zwiazku z powyzszym usuwa
sie zapis ust. 2 § 15wzoru umowy.

2. W zwigzku z ogloszeniem ww. zamo6wienia wnosimy o ztozenie wniosku zmozonego z
ramienia Panstwa Gminy w Urzedzie Marszalkowskim o przesunigcie realizacji
zamoOwienia w cato$ci na rok 2019.

i R jako lider na rynku polskim poéréd wykonawcoOw
specjalizujgcych si¢ w montowaniu instalacji solarnych, fotowoltaicznych pomp ciepta
czy kottow na biomas¢ informuje, ze do konca roku 2018 pelne zaangazowanie naszych
prac jak 1 prac naszej konkurencji skierowane begdzie na zakonczenie realizacji
inwestycji publicznych w woj. lubelskim, podkarpackim i mazowieckim. W obecnym
czasie realizowanych jest ponad 100 przetargéw publicznych dotyczacych
odnawialnych Zrodet energii, kazdy $rednio zaklada montaz okoto 500 instalacji, co w
calosci daje to nakaz montazu ponad 50 tysigcy instalacji do konca tego roku. W
zalozeniu ze jedng instalacje montuje si¢ 1-2 dni robocze, daje nam to juz koniecznos$é
montazu ponad 600 zestawow dziennie.

Przetargi juz ogloszone jakie nalezy zrealizowaé¢ w woj. lubelskim, podkarpackim,
mazowieckim, 16dzkim, $wigtokrzyskim, §lagskim wymagajg urzadzen i materialow
potrzebnych do kompletacji poszczegdlnych zestawoéw. Firma ................... kupuje lub
kupowata urzadzenia i materialy w zaleznosci od wymagan specyfikacji od wszystkich
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producentow zajmujacych dostarczaniem si¢ kluczowych produktéw. Po zapoznaniu si¢
z planami produkcyjnymi naszych partneréw na dzien dzisiejszy wszyscy producenci
najwazniejszych urzgdzen wchodzacych w sklad instalacji sa obtozeni peilng produkcja
do konca 2018 roku.

Réwniez bardzo waznym powodem do przesunigcia terminu realizacji na okres w 2019
roku jest dostep do wykwalifikowanych instalatoréw. Tak jak wczeé$niej wspomniano
wszystkie sily do konca roku 2018 bedg skoncentrowane na w/w wojewddztwach.
Obecna sytuacja na rynku w tym bardzo niskie bezrobocie powoduje wzrost kosztow
zatrudnienia co za tym idzie wzrost kosztow instalacji solarne;.

Reasumujgc pragniemy zauwazy¢ obecng tendencj¢ wzrostowg na przetargach
publicznych, ktéra juz na kolejno oglaszajgcych sie przetargach winduje cene powyzej
zaktadanego budzetu przez Zamawiajacego o 25%.

Zakladajac, ze tendencja ta si¢ podtrzyma, ogloszenie kolejnych przetargéw z
bezwzgledng realizacja etapow jeszcze w roku 2018, z pewnoscig spowoduje wzrost
ceny o 40% od wartosci zakladanej w budzecie.

Nalezy réwniez zwroci¢ uwage na czasochlonng procedure przetargowa w powodu
obowigzujacych przepiséw PZP czas od momentu ogloszenia postgpowania to okoto 2
miesigce. Po wyborze oferty doliczymy do tego czas na uzupetnienia, wyjasnienia bagdz
odwotania to ten czas wydtuza nam sie do blisko 4 miesiecy kiedy podpisza Panstwo
umowe z wybranym wykonawcg. W tym miejscu muszge zwrdcié rowniez uwage na
konieczno$¢ wykonywania audytow oraz projektow w postgpowaniu, co dodatkowo
wydluza czas do momentu rozpoczgcia montazu.

Jak zatem sami Panstwo widzg zachowanie terminow realizacji w roku 2018 przy
utrzymaniu oczywiscie standardow jakosSci wykonania instalacji wydaje si¢ w tym
wypadku nie mozliwe, a co za tym idzie naraza projekt na niepowodzenie.

Przychylenie si¢ do naszej propozycji odlozenia realizacji na 2019 rok, z pewnoscia
pozwoli utrzymaé ceny w zakladanym na etapie wnioskowania kosztorysie, zapewni
najlepsze urzadzenia i materialy, gdyz wiodacy producenci beda mogli systematycznie
produkowaé co réwniez przelozy si¢ na jakos$¢ urzadzen, a w szczegolnosci zwigkszy
konkurencyjno$¢ podczas otwarcia ofert. W zwigzku z powyzszym apelujemy jak na
wstepie o przesunigcie terminu realizacji w catosci na rok 2019 r.

Odp.

Zamawiajacy informuje, iz termin realizacji zamowienia :,,Dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznych oraz kolektoréw stonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”
jest zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu pn. ,,Odnawialne zZrddia
energil szansg poprawy jakosci powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”, na jaki
Zamawiajacy otrzymatl dofinansowanie oraz z wytycznymi konkursowymi.
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci wydluzenia terminu realizacji zamoOwienia, gdyz
staloby to w sprzecznosci z podpisana z Urzedem Marszatkowskim umowg o
dofinansowanie w/w Projektu. Zamawiajacy podtrzymuje zatem okreslony w SIWZ
termin realizacji zamdwienia.

Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé taczenia funkcji:

- Kierownika Budowy i Projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ?;

- Kierownika robot instalacyjnych i Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych?;

- Kierownika robét elektrycznych i Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych?



Eﬂ?ggéjz:kie Rzeczpospolita W Samorzad Wojewddztwa UniéEl Eurokpfjs;ka
R e H i uropejski Fundusz
Program Regionalny - Polska "" WIElkOPOISklegO Rozwoju Regionalnego

( patrz rozdz. 5 pkt. 5.2 C SIWZ).
Qdp.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ taczenia opisanych funkcji.

Prosimy o odpowiedz jak Zamawiajacy chce si¢ wywiazaé z obowiazku zachowania poufnosci o
ktérej mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy?

Jedng z podstawowych zasad udzielania zamdwien publicznych, okreslona w art. 8 ustawy
PZP, jest jawnos¢ postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, gwarantujgca w praktyce
uczciwg konkurencjg i réwne traktowanie Wykonawcow. Podstawowymi przejawami tej zasady
sq w szczegolnosci: obowiagzek publikowania ogloszen i innych dokumentéw na stronie
internetowej Zamawiajacego, jawno$é protokotu z postepowania oraz w szczeg6lnosci zasada
jawnoéci uméw, okreslona w art. 139 ust. 3 PZP. Zasada jawnosci jest zbiezna z obowigzkami
wynikajacymi z ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), ktora obowigzuje nie tylko organy wiadzy publicznej, ale tez
podmioty je reprezentujace. Zasada jawnosci moze by¢é ograniczona jedynie
w przypadkach okreslonych w PZP. Jednym z podstawowych ograniczen jest nieujawnianie
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, na wniosek Wykonawcy, tzn. jezeli informacje te zostaty prawidlowo
zastrzezone przez Wykonawce. Zasada jawnosci moze doznaé ograniczen takze z inicjatywy
Zamawiajacego ( jedng z takich mozliwosci reguluje art. 8 ust. 4 PZP) jezeli jest to uzasadnione
ochrong prywatnosci lub interesem publicznym, wtedy Zamawiajgcy moze nie ujawniaé:

a) danych osobowych (tzn. danych umozliwiajgcych okreslenie bezposrednio lub posrednio
tozsamosci osoby fizycznej, takich jak imig¢ i nazwisko, adres, PESEL czy NIP) — w przypadku
zamowienia udzielanego w trybie z wolnej r¢ki z przyczyn zwiazanych z ochrong praw
wylacznych, wynikajacych z odrebnych przepiséw (art. 67 ust. 1 pkt 1b) PZP),

b) wysokosci wynagrodzenia — w przypadku udzielanego w trybie z wolnej reki zaméwienia w
zakresie dzialalnosci tworczej lub artystycznej (art. 67 ust. 1 pkt 1¢) PZP), ale tylko w zakresie

dostaw lub ustug z zakresu dziatalnosci kulturalnej zwigzanej z organizacjg wystaw, koncertéw,
konkursow, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsiewzie¢ z zakresu edukacii
kulturalnej lub z gromadzeniem materialéw bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiéw,
jezeli zamowienia te nie shuza wyposazaniu Zamawiajacego w $rodki trwale przeznaczone do
biezacej obshigi jego dzialalnosei, o ile Wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamodwienia publicznego zastrzegl, ze dane te nie moga by¢ udostepniane.

Nalezy podkresli¢, ze na podstawie powyzsze]j regulacji utajnieniu podlegaja dane dotyczace
zamowien udzielonych (w ktérych zostaly zawarte umowy), a nie zaméwien w toku. Poza tym
Jak Wykonawca ma si¢ wywigza¢ z obowigzku zachowania poufnosci o ktérej mowa w
przedmiotowym § 3 ust. 1 wzoru umowy w tak szerokim gremium? Przy realizacji przedmiotu
umowy w tym roéwniez na naradach koordynacyjnych beda brali udzial oprocz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy innymi uczestnicy procesu ., budowlanego/ realizacyjnego” np. :
zespol projektowy, innych uczestnicy procesu inwestycyjnego, oraz Podwykonawcy i dalsi
Podwykonawcy.

Odp.

Celem zobowigzania do zachowania poufnosci jest ochrona interes6w strony, ktéra takie
informacje ujawnia. Zamawiajacy realizuje w/w projekt przy udziale mieszkarnicéw Miasta i
Gminy. na potrzeby prawidlowe;j realizacji projektu dysponuje on szeregiem informacji, danych
1 dokumentéw, ktore moga by¢ wykorzystywane tylko i wylacznie na cele zwigzane z
wykonaniem zadania.

Prosimy o uzupelnienie zdania pierwszego § 4 ust. 1 wzoru umowy o zapis: ,, ...... z
zastrzezeniem, ii realizacja dostawy i montaitu w konkretnych lokalizacjach zostanie
okreslona w harmonogramie rzeczowo — finansowym_zloionym przez Wykonawce po
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podpisaniu umowy, zatwierdzonym prrez Zamawiajgcego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej
umowy”.

Zasadnym jest aby harmonogram rzeczowo-finansowy oprocz terminéw wykonania i
zatwierdzania przez Zamawiajgcego projektow oraz dostaw i montazu zawieral dodatkowo
lokalizacje gdzie majg my¢ dostarczone i zamontowane np. instalacje fotowoltaiczne 1 kolektory
stoneczne, a przedmiotowy harmonogram zostal zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z
procedurg wynikajgca z zapisdw § 4 ust. 1 projektu umowy.

Odp.

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca moze, ale nie musi korzysta¢ z wzoru
harmonogramu rzeczowo-finansowego zalaczonego do umowy. Zalaczony wzor
harmonogramu przedstawia jego minimalny zakres.

Prosimy o zmian¢ zapisu § 5 ust. 4 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia zgodnego z
ponizszym: ,, Bieg terminu gwarancji jakosci oraz r¢kojmi na prace projektowe i wykonane
prace montazowe oraz bieg terminu gwarancji na dostarczone i uzyte materiaty/urzadzenia
rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczge od daty bezusterkowego odbioru koricowego
przedmiotu Umowy™.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é przedluzenia terminu
usunigcia wad w drodze uzgodnienia Stron, jezeli z przyczyn technicznych, technologicznych
lub innych czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usunigcie danej wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na przyklad ze wzgledu na zle warunki
meteorologiczne lub niedostgpnos¢ czesci zamiennej?

Odp.

Zgodnie z § 5 ust. 7 wzoru umowy :

» Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia serwisu celem bezplatnego usunigcia wady (w
tym poprzez naprawe lub wymiang rzeczy), niezwlocznie — nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od
zgloszenia, lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajagcym na wniosek Wykonawcy terminie,
Jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe wciggu 72 godzin od zgloszenia, ze wzgledu na
mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy™.

Ewentualne wydiuzenie w/w terminu odbywa¢ si¢ bedzie na wniosek Wykonawcy i
kazdorazowo bedzie indywidualnie rozpatrywane.

Prosimy o zmian¢ zapisu ust. 8 § 5 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia zgodnego z
ponizszym:

» W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usunigcia wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, mimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do wywigzania sie z
obowigzkéw w tym zakresie i wyznaczeniu dodatkowego rozsadnego terminu. Zamawiajacy
poza uprawnieniami przyslugujgcymi mu na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest
uprawniony do dokonania czynnosci usunigcia wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
tj. poprzez powierzenie usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) .

Zmiana taka jest uzasadniona w celu uniknigcia sytuacji, w ktérej podmiot trzeci otrzyma
zlecenie usunigcia szkéd od Zamawiajgcego w momencie, gdy Wykonawca przystapi juz i
bedzie w trakcie czynnosci naprawczych lub odbioru czesci zamiennych.

Odp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.,

W § 6 ust. 2 wzoru umowy Zamawiajqcy zawarl nastepujgcy zapis: Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca musi wykazaé¢ si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia oraz
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10.

dysponowac personelem gwarantujacym prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci
umowy"

Prosimy Zamawiajgcego o konkretne okreslenie jakie wymogi maja spelnia¢ Podwykonawcy
lub dalsi Podwykonawcy realizujacy poszczegdlne zakresy prac, aby mogli wzigé udziat w
realizacji inwestycji i zostali zaakceptowani przez Zamawiajgcego ?

Odp.

Zamawiajacy informuje, iz udzial podwykonawcy powinien mie¢ charakter wymierny,
taki zeby zamawiajgcy nie mial watpliwosei co do tego, ze zamdwienie jest realizowane
w sposOb nalezyty, przez podmiot do§wiadczony.

Wnosimy o wykreslenie w calosci pkt. 5) ust. 8 § 10 wzoru umowy lub ewentualnie
wykreslenie cze$ci zapisu zaczynajacego sie od stéw: ,, ... bez koniecznosci
uzupelnien i ponoszenia priez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow ”.

Oswiadczenie Wykonawey o zapoznaniu sie z wsgystkimi dokumentami oraz
warunkami (i w calosci je akceptuje), ktore sq niezbedne i konieczne do wykonania
przez niego umowy moze dotyczy¢ tylko tych informacji. ktére Wykonawca mogt
obiektywnie pozyska¢ na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego na etapie
postgpowania przetargowego oraz podczas dokonania wizji lokalnej w miejscu dostawy i
montazu instalacji fotowoltaicznej i kolektoréw stonecznych. Natomiast nie moze wyrazié
zgody na pozbawienie go prawa zglaszania zastrzezen co do przedmiotu umowy. dokumentdw
zalaczonych przez Zamawiajacego, przyjetych rozwigzan technicznych i organizacyjnych oraz
do mozliwosci prowadzenia na terenie montazu zakresu prac stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy. Wprowadzenie przez Zamawiajacego do umowy os$wiadczenia na mocy ktérego
Zamawiajgcy nie bedzie ,ponosit jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nieprzewidzianych
Umowgq”, stanowi de facto obcigzenie Wykonawey odpowiedzialnoscia za nienalezyte
wykonanie obowigzkéw umownych cigzgcych na Zamawiajgcym! Dodatkowo oznacza to
rowniez przerzucenie na Wykonawcg odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie
dokumentacji projektowej przez projektanta dziafajacego na zlecenie Zamawiajgcego, nie
zwigzanego

z Wykonawcg zadnym stosunkiem umownym, w oparciu o ktory Wykonawca moglby
poszukiwaé rekompensaty z tytulu przyjetej wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoscei za skutki
wad projektu. Przyjecie przez Wykonawce odpowiedzialno$ci w tym zakresie jest w $wietle art.
473 § 1 k.c. niedopuszczalne. Wykonawca na etapie sktadania ofert, czy podpisania umowy nie
jest wstanie stwierdzi¢, ze na terenie montazu nie wystapia, odmienne od wskazanych w
dokumentacji warunki, wystapig bledy lub braki
w dokumentacji przetargowej albo zaistnieja inne okolicznosci ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ mimo zachowania nalezytej starannosci itp. W przypadku zaistnienia w/w.
okolicznosci, powinna zosta¢ wprowadzona do umowy zmiana, zwiekszajaca przedmiot
zamOwienia o roboty dodatkowe, za ktore Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Bowiem objecie zakresem przedmiotu umowy o zamdwienie publiczne robét nieprzewidzianych
w dokumentacji przetargowej, a zatem niemozliwych do wyceny na etapie oferowania, byloby
sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwiazku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej nie
stanowig bowiem przedmiotu zamdwienia objetego ceng oferty.

Prosimy zatem o przychylenie si¢ do prosby Wykonawcy.
Odp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w/w zapisu.
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11.

12.

13.

14,

15,

16.

Wnosimy o wykreslenie w calosci pkt. 2) ust. 9 § 10 wzoru umowy lub ewentualnie udzielenie
konkretnej odpowiedzi co Zamawiajacy rozumie przez rzeczowe udzielenie informacji i wyjasnien
uzytkownikom obiektow, na ktérych montowane sg instalacje jakiego typu maja to byé
informacje? majgc na uwadze zobowigzanie Wykonawcy do zachowania poufnosci ( patrz zapis
§ 3 ust. 1 wzoru umowy) przedmiotowy zapis jest niezrozumialy i prowadzi do zaklécen i
niepotrzebnego rozpraszania pracownikéw i oséb nadzorujacych wykonywanie montazu i
instalacji urzadzen.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisOw.

Wnosimy o wykreslenie w calosci ust. 4 § 14 wzoru umowy.

Zwracamy uwage, iz Wlasciciele nieruchomosci u ktérych majg by¢ wykonane prace
montazowe np. instalacje fotowoltaiczne nie sa dla Wykonawcey strong umowy, a zwigzku z
powyzszym Wykonawca nie ma obowigzku skladania zadnych pisemnych wyjasnien
dotyczacych wykonanego montazu czy prowadzonych prac, to na Inspektorach branzowych tj.
przedstawicielach Zamawiajacego cigzy odpowiedzialno$¢ sprawdzenia poprawnosci i odbioru
wykonanego montazu instalacji jako osobach posiadajgcych wiedze i doswiadczenie oraz
wymagane prawem uprawnienia budowlane w danej specjalnosci.

Majac powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Majgc na uwadze tres¢ zapisu § 14 ust. 8 wzoru umowy prosimy Zamawiajgcego o odpowiedz,
czy odbiory czgsciowe beda dokonywane w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci prac
montazowych ?

Odp.

Zgodnie z zapisami §14 ust. § wzoru umowy Inspektor Nadzoru wyznaczy termin
odbioru instalacji w ramach etapu, nie dtuzszy niz 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci
prac montazowych do odbioru, z zastrzezeniem, ze odbiory beda odbywaty si¢ jedynie
od poniedzialku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Prosimy o ustalenie maksymalnych terminéw w jakich beda dokonywane odbiory robét
zanikajacych i ulegajgce zakryciu oraz odbidr koficowy ?

Odp.

Zamawiajgcy informuje, ze maksymalny termin odbioru prac wynosi 3 dni od dnia
zgloszenia.

Majac na uwadze tre$¢ zapisu § 15 ust. 2 wzoru umowy prosimy 0 odpowiedz, czy fakturowanie
czesciowe odbywac sig bedzie w okresach miesigcznych ?

Odp.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie comiesigezne. W zwigzku z powyzszym usuwa
si¢ zapis ust. 2 § 15wzoru umowy.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw o ktérych mowa w art. 143
a ust 1 pkt. 1 Prawo zaméwien publicznych. Prosimy zatem o odpowiedz czy Zamawiajacy uzna
za spelnienie wymogu dostarczenia dowodu zaptaty o ktorym mowa w przedmiotowym art. 143
a ust 1 pkt. 1 Prawo zamowien publicznych i ust. 9 § 15 wzoru umowy, jesli Wykonawca lub
Podwykonawca do drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane przedstawi potwierdzenie przelewu S$rodkéw na rachunek bankowy danego
podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) z okresleniem tytulu przelewu wygenerowanego
ze strony banku?

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiajacego o odpowiedz jak nalezy postapié
w sytuacji, kiedy Podwykonawca pomimo otrzymania zaplaty, bezpodstawnie odméwi
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17.

18.

19.

Wykonawey wystawienia odwiadczenia?

Odp.

Akceptowanymi przez Zamawiajgcego dokumentami sg:

potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy wraz z kopiag
faktury podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, albo

o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszego podwykonawey, bioracych udziat
w realizacji odebranych prac montazowych.

W nawigzaniu do postanowienia § 17 ust. 2 pkt. ¢) wzoru umowy prosimy o wyjasnienie
przyczyny i podstawy prawnej tak dalece idacej, iz Wykonawca ktéry w umowie jest jedna ze
Stron, pozbawiany jest mozliwosci naliczenia Zamawiajacemu kary umownej. Zamawiajgcy
zastrzegl sobie prawo do domagania si¢ od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.] umowy w sytuacji odstapienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, za§ Wykonawcy w takim samym przypadku
odszkodowanie nie przystuguje. Zamawiajacy, jako podmiot uprawniony do wiadciwie
jednostronnego ksztaltowania tresci umowy o zamoéwienie publiczne, w tym takze zakresu kar
umownych nie moze swego prawa podmiotowego naduzywac. Ograniczenia w ksztattowaniu
przez niego tresci umowy wynikaja z art. 353 1 Kc, a takze z zasady wyrazonej w art. 5 Kc,
zgodnie z ktdrg nie mozna czyni¢ ze swego prawa uzytku, ktory bylby sprzeczny ze spoteczno —
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami wspotzycia spotecznego. W przypadku
naruszenia przez Zamawiajgcego powyzszych zasad w procesie tworzenia istotnych
postanowienn umowy, Wykonawcy przyshiguje prawo do kwestionowania zapiséw o karach
umownych, w tym za pomocg srodkéw ochrony prawnej przewidzianej w ustawie Pzp.

Czy zatem Zamawiajgcy wyrazi zgodg na wprowadzenie do § 17 wzoru umowy zapisu o
brzmieniu:

»W przypadku odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci
10% wynagrodzenia z § 7 ust. 1 umowy”.

Odp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisOw.

Zgodnie z zasadg rdwnosci stron umowy prosimy Zamawiajacego o zmiane tresci § 17 ust. 3
wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach
ogolnych odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej i udokumentowanej szkody™

Nieuzasadnionym wydaje si¢ wylgczenie mozliwosci dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego wylacznie przez jedng ze Stron umowy.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Wnosimy o zmian¢ przestanek warunkdéw pogodowych o charakterze katastrof
przyrodniczych o ktérych mowa w § 18 ust. 5 pkt.2) wzoru umowy na: (np. powodzie,
huragany, trzgsienia ziemi, gradobicie, trgby powietrzne, gwattowne ulewne deszcze lub
dlugotrwale ulewne deszcze, gwaltowne $niezyce, porywiste wiatry, temperatury
powietrza przekraczajace + 30°C lub ponizej 5°C) uniemozliwiajgce wykonanie prac
zewnetrznych lub przeprowadzanie prob (sprawdzen) albo dokonywanie odbioréw
czegsciowych. Ponadto co do zasady niektore z opisanych przykladéw warunkéw
pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych sa zdarzeniami noszacymi
znamiona sily wyzszej.

Odp.
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20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Poniewaz pojecie ,.sity wyzszej” nie jest pojeciem zdefiniowanym w Kodeksie cywilnym,
prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie. Ze zaistnienia przeszkdd spowodowanych sitg wyzszq
tj. zdarzeniem zewnetrznym, niemozliwym do przewidzenia i niemozliwym do zapobiezenia sg:
powddz, huragany, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, dzialania wojenne lub
ogloszenie stanu wojennego, strajk ogolnokrajowy lub ogloszony stan kleski Zywiolowej.
Prosimy zatem Zamawiajacego o zmiang tresci zapisu § 18 ust. 5 wzoru umowy poprzez
podanie/ uzupetnienie definicji ,.sity wyzszej” 1 katalogu zdarzen noszacych znamiona ,.sity
wyzszej”, ktore Wykonawca wskazal powyzej.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Prosimy o zmiang zapisu § 18 ust.]11 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia zgodnie z
ponizszym:

» Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w nastepujgcych przypadkach zmiany stawki podatku od towaréw i ustug w przypadku
komiecznos$ci zmiany lokalizacji instalacji (np. zamiast na budynku mieszkalnym — na budynku
gospodarczym wolnostojgcym), w tych okolicznosciach zmianie ulec mote réwnie; termin
wykonania niniejszej umowy (w tym rownie; harmonogram rzeczowo — finansowy), jeieli
Wykonawca wykaze, ie zmiana lokalizacji dostawy i montaiu uniemoiliwila wykonanie
przedmiotu umowy w pierwortnie umowionym terminie”.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

W zwiazku z trescia § 18 ust. 14 wzoru umowy zwracamy si¢ z do Zamawiajacego z prosba o
uzupelnienie zapisu zdania pierwszego przedmiotowego ust. 14 i nadania mu brzmienia zgodnie z
ponizszym:

LW przypadku nie wywigzywania sig lub nienalezytego wywigzywania si¢ specjalisty z
obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub gdy raigco narusza bqdi nie przestrzega priepisow
bhp, na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany go zmieni¢ na
innego, speitniajgcego warunki okreslone dla danego specjalisty w SIWZ, w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego”.

Dowolnoé¢, jaka wynika z aktualnego brzmienia tego postanowienia moglaby prowadzi¢ do
powstawania niepotrzebnych konfliktow o charakterze personalnych, a ponadto daje mozliwosé
dopuszczania si¢ naduzy¢ przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli. Przyznanie tak daleko
idagcych uprawnien bez wskazania obiektywnych przestanek mozliwosci skorzystania z nich jest
niedopuszczalne. Nalezy dazy¢é do wyeliminowania mozliwosci zadania usunigcia z terenu
budowy specjalisty Wykonawcy, bez wskazania przyczyn uzasadniajacych to zadanie ( np.
braku kwalifikacji, nieodpowiednie zachowanie, nadzorowanie prac pod wplywem alkoholu lub
srodkéw  odurzajacych). Wnosimy zatem o uwzglednienie prosby Wykonawcy
1 przeredagowanie przedmiotowego zapisu ust. 14 § 18 wzoru umowy.

Odp.
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §18 ust 14 wzoru umowy.

Wnosimy o zmiane zapisow § 19 ust. 3 pkt. d) i pkt. e) wzoru umowy i nadania im

brzmienia zgodnie z ponizszym:

d) Wykonawca z przyczyn od siebie zaleznych nie przystgpil do odbioru terenéw prac
montazowych w terminie okreslonym w § 9 pkt 1 umowy lub Wykonawca bez uzasadnionych
prIyezyn nie rozpoczgl prac montazowych w ciggu 14 dni od dnia przekazania tych terenéw
lub ich nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie”,
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e) ,, Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal realizacje prac i przerwa ta trwa dluzej

niz 14 dni”

Pragniemy zwréci¢ uwage ze do nie przejecia terenu prac montazowych i do nie podjecia
obowigzkdéw mogg przyczyni¢ si¢ okolicznosci nienalezne od Wykonawcy (np. zawinione
przez Zamawiajgcego, wiascicieli nieruchomosei lub spowodowane przez podmioty trzecie
lub inne czynniki np. pogodowe niezawinione przez Wykonawce), ktore nie powinny
uzasadnia¢ powstania po stronie Zamawiajacego prawa do odstgpienia od umowy.

Odp.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

24.  Majgc na uwadze tres¢ zapisu § 22 warunkéw umowy, zwracamy si¢ do Zamawiajgcego
z prosba o podanie warunkow przy ktoérych Zamawiajacy wyrazi zgode na cesje
wierzytelnosci z instytucja finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu?

Odp.

zgodnie z § 22 wzoru umowy ewentualna kwestia przeniesienia wierzytelnosci, moze
zosta¢ rozstrzygnieta dopiero po wplynigciu wniosku do Zamawiajgcego. W zwigzku z
powyzszym nie ma mozliwosci udzielania wigzacej odpowiedzi na to pytanie na etapie
procedury przetargowej

25. Prosimy o informacje, czy w przypadku ubiegania si¢ o realizacj¢ obu czeéci przetargu
Wykonawca powinien dysponowa¢ ubezpieczeniem i $rodkami finansowymi na sume
obu wartosci okreslonych w SIWZ czy kazda czgé¢ zamowienia bedzie oceniana
niezaleznie?

Odp.

W przypadku ubiegania si¢ o realizacje obu czes$ci zamdéwienia Wykonawca winien
spelni¢ warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na faczne kwoty okreslone dla tych
warunkow w IDW.

26. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga, aby Wykonawca przedstawil
referencje dotyczace wykonanych projektow instalacji solarnych i fotowoltaicznych.
Odp.

Zamawiajacy nie wymaga przedstawienia przez Wykonawce referencji dot. wykonania
projektow instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

27. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe ani zgloszenia jesli odpowiednie przepisy dotyczace montowania instalacji
solarnych i fotowoltaicznych nie stawiajg takich wymagan.

Odp.
Zamawiajacy potwierdza, ze nie bedzie wymagal pozwolen na budowe ani zgloszen
jesli odpowiednie przepisy nie stanowig takich wymagan.

28. Majgc na uwadze dobro i powodzenie ogloszonego przez Zamawiajgcego przetargu,
wnosimy o zmiang terminu koncowego wykonania czeséci 1 1 2 zamowienia na rok 2019.
W obecnym czasie, na terenie Polski, realizowanych jest ponad 100 przetargéw
publicznych dotyczacych odnawialnych zrodet energii, kazdy srednio zaklada montaz
okoto 500 instalacji, co w catosci daje to nakaz montazu ponad 50 tysiecy instalacji do
konca tego roku. Tak duza ilos¢ projektow, montazy i dostaw powoduje problemy z
otrzymaniem towardw, dyspozycyjnoscia wykwalifikowanych projektantow, monterow,

a co za tym idzie znacznymi wzrostami kosztow wykonania instalacji z zakresu OZE.
Calos¢ zaangazowania Wykonawcow branzy OZE w obecnie rozpoczete projekty i
zaciggnigte zobowigzania moze w konsekwencji przynie$¢ narazenie realizacji
przetargéw nowoogloszonych, poniewaz Wykonawcy chcac zachowaé dobra renome i
wywigza¢ si¢ z obowiazujacych terminéw, nie beda w stanie podjaé sie realizacji
nowych uméw. W naszym mniemaniu realia te powinny by¢ znane réwniez jednostka
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wspdlfinansujagcym, ktdére po przedstawieniu odpowiedniego uzasadnienia moga
przychyli¢ sig¢ do takiego wniosku.

Odp.

Zamawiajacy informuje, iz termin realizacji ZamoOwienia jest zgodny z zapisami
wniosku o dofinansowanie Projektu ,,Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych oraz
kolektorow stonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”, na jaki Zamawiajgcy
otrzymal dofinansowanie oraz z wytycznymi konkursowymi. Zamawiajacy nie ma
mozliwosci wydhizenia terminu realizacji Zaméwienia, gdyz statoby to w sprzecznosci
z podpisana z Urzedem Marszalkowskim umowg o dofinansowanie w/w Projektu.
Zamawiajacy podtrzymuje zatem okreslony w SIWZ termin realizacji zamdwienia.

29. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku skladania wadium
w formie porgczenia lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca ztozyl
oryginal wadium oraz kopi¢ potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem.

Odp.

Zgodnie z pkt. 12.5.2) IDW : ,,

»~Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz —
oryginal dokumentu zostal zlozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.”

30. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy jako kryterium oceny okresla wylacznie okres
rekojmi na wykonane prace montazowe czy takze gwarancji.

Odp.

Zamawiajacy jako kryterium oceny ofert okreslit wylacznie okres r¢kojmi na wykonane
prace montazowe, a w przypadku cz. I zadania rowniez okres gwarancji na modut
fotowoltaiczny.

31. Prosimy o ponowna analiz¢ zapisow dotyczacych rekojmi/gwarancji (jesli gwarancja
jest rowniez kryterium oceny oferty) jakosci wymaganej montowanych instalacji.
Rzadko spotykane jest udzielanie przez producentéw gwarancji na okres dtuzszy niz 5
lat. Zamawiajacy wymagajac nawet 7 lat lub wigcej gwarancji dla prac wykonanych w
ramach zamowienia spodziewa si¢ zapewne, ze wykonawcy szacujgc cene
pojedynczego urzadzenia beda musieli ja podwoié, po to aby zabezpieczy¢ sie przed
ewentualng koniecznodcig wymiany urzadzenia w okresie trwania 7 letniej gwarancji,
gdyz producenci rzadko kiedy udzielaja diuzszej gwarancji na swoje produkty.
Zamawiajgcy, ktory dopuszcza okres gwarancji dluzszy od cyklu Zzycia danego produktu
lub taki, ktory realnie nie bedzie w przyszlo$ci wykorzystany, jest winny tego, ze
ochrona gwarancyjna w takim wypadku ma charakter oderwany od rzeczywistej
sytuacji. W powyzszych przypadkach zatem, w zaleznosci od okoliczno$ci faktycznych,
istnieje mozliwo$¢ powolania sie badz na art. 388 k.c., badz na art. 58 k.c. Warto w tym
momencie zwrdci¢ uwage Zamawiajacego na wymog wobec okresu rekojmi, ktéry ma
by¢ réowny proponowanemu okresowi gwarancji. Towarzystwa ubezpieczeniowe
standardowo udzielajg zabezpieczenia na max. 5 lat. Wymog rekojmi 7-letniej (jesli
rowna jest okresowi udzielonej gwarancji) moze spowodowaé, ze przed podpisaniem
umowy Wykonawca zostanie poinformowany, iz zabezpieczenie kontraktu nie moze
zosta¢ przygotowane na tak dlugi okres, a co z a tym idzie, realizacji inwestycji moze
zosta¢ zagrozona. Zaznaczamy, ze zapisy Ustawy pzp pozwalaja na formowanie
kryteriow oceny w szerokim, niezakl6cajagcym konkurencyjnosci zakresie. Prosimy by
Zamawiajacy racjonalnie podszed! do realidw pracy urzadzen tego typu.

Odp.
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe stanowisko.

10
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32,

33.

34,

35,

36.

9

38.

Prosimy o potwierdzenie, ze w kazdym przypadku demontaz istniejgcego zbiornika lezy
po stronie Beneficjenta.

Odp.

Obowigzek demontazu istniejacego zasobnika lezy po stronie wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze projekt budowlany ma stanowi¢ jednoczesnie projekt
wykonawczy.

Odp.

Zamawiajacy potwierdza, ze projekt budowlany ma stanowi¢ jednocze$nie projekt
wykonawczy.

Prosimy o ponowng analiz¢ zapisu dotyczacego wymogu 4 egzemplarzy projektu
budowlanego/wykonawczy i 3 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej , poniewaz
ilo§¢ jest zbyt duza i zbedna dla realizacji takiego typu inwestycji. Zamawiajacy
wymaga dodatkowo wersji elektronicznej — co stanowi zrodto umozliwiajgce
odpowiednie udostgpnienie dokumentacji. Wnosimy o zmniejszenie ilosci wymaganej
dokumentacji w ilosci 2 egzemplarzy papierowych (dla Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego) oraz wersj¢ elektroniczng na plycie CD/ DVD (wszystkie egzemplarze
na jednym nos$niku) dla dokumentacji wykonawczej 1 powykonawczej. Wniosek ma na
celu rowniez zachowanie wzglgdéw ekologicznych realizacji zakresu projektowego po
przez zmniejszenie uzycia papieru.

Odp.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy dotyczace ilosci egzemplarzy do druku.

Czy Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga wykonania wizji lokalnych kazdej lokalizacji
przed przystapieniem do realizacji zadania?

Odp.

Zgodnie z zapisami pkt. 1.2.5.1 1 I1.2.5.1 OPZ Zamawiajacy wymaga wykonania wizji
lokalnych przed przystapieniem do realizacji zadania.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga zapewnienia obstugi
geodezyjnej prowadzonych prac jesli odpowiednie przepisy nie narzucajg takiego
wymogu.

Odp.

Zamawiajacy potwierdza brak wymogu obstugi geodezyjne;.

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na aneksowanie umowy jezeli podczas montazu okaze
sig, ze jedyna mozliwoscig montowania instalacji jest grunt lub budynek gospodarczy,
co obarczone jest inng stawkg VAT.

Odp.

Zgodnie z § 18 ust. 11 wzoru umowy zmiana taka zostala przewidziana.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze koszty prefabrykatow betonowych, na ktérych
usadowione beda kolektory solarne na gruncie wraz z rurg oslonowa i pracami
ziemnymi s3 to koszty niekwalifikowane 1 leza one po stronie wilasdciciela
budynku/uczestnika projektu.

Odp.

Zamawiajgcy wyrazi zgode, gdyz wynika to z przepisOw prawa.
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40.

41.

42.

43,

44.

45.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze koszy wykonania gniazda elektrycznego 3 polowego
oraz doprowadzenie do niego instalacji elektrycznej wraz z instalacjg uziemiajacg oraz
wyrownawczg w kotlowni sg to koszty niekwalifikowane i lezg one po stronie
wiasciciela budynku/uczestnika projektu.

Odp.

Koszty zwigzane z wykonaniem gniazda elektrycznego 3 polowego oraz doprowadzenie
do niego instalacji elektrycznej wraz z instalacja uziemiajacg oraz wyrownawczg w
kottowni sg kosztami kwalifikowanymi i lezg one po stronie wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze zapisu danych z uzyskéw ciepla dotyczacy jedynie
wewnetrznej pamigei sterownika solarnego z ewentualng mozliwo$cig ich pdzniejszego
manualnego odczytu jako uzysk catkowity.

Odp.

Zamawiajacy potwierdza zapis uzyskow ciepla dotyczy wewnetrznej pamieci
sterownika solarnego wraz z mozliwoscia manualnego oraz zdalnego odczytu. Odczyt
danych musi dotyczyé min. uzysku miesiecznego oraz rocznego.

Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajgcy wymaga dostarczania modemow
komunikacyjnych tylko w 6 przypadkach.

Odp.

Zamawiajacy wymaga aby modemy komunikacyjne dostarczone oraz zamontowane
zostaty na kazdej lokalizacji.

Prosimy o potwierdzenie czy zamawiajacy dopusci mniej awaryjne uktady ci$nieniowe
instalacji solarnych.

Odp.

Zamawiajacy dopusci kazde rozwigzanie rownowazne lub lepsze.

Prosimy o potwierdzenie, ze zakup i montaz grzalki lezy po stronie wilasciciela
budynku/uczestnika projektu

Odp.

Zamawiajgcy potwierdza, ze zakup 1 montaz grzalki elektrycznej jest kosztem
uczestnika projektu. Koszt ten wykonawca ustali z inspektorem nadzoru i bedzie
kosztem ryczaltowym dla kazdego z uczestnikow, w zaleznodci od mocy grzalki.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze koszy wykonania podlaczenia gornej wezownicy do
instalacji CO wraz niezbedng pompg tadujgco zrzutows oraz osprze¢tem sg to koszty
niekwalifikowane i lezg one po stronie wlasdciciela budynku/uczestnika projektu.

Odp.

Koszt podlaczenia gémej wezownicy do instalacji C.O. wraz z niezbgdng pompg
tadujaco zrzutowa oraz osprzetem to koszty kwalifikowane i leza po stronie
wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze zakup i montaz zaworu antyskazeniowego lezy po stronie
wilasciciela budynku/uczestnika projektu.

Odp.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zakupu oraz montazu zaworu ,,mieszajacego”.
Zakup 1 montaz zaworu lezy po stronie wykonawcy.

12

Samorzad Wojewodztwa Unia Europejska
wielkopolskiego Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Fundusze .
Europejskie Ezickzgupollta
Program Regionalny -

Rozwoju Regionalnego

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Prosimy o potwierdzenie, ze doprowadzenie lacza internetowego do modemu
sterownika solarnego w 6 przypadkach wraz z podiagczeniem niezbednych urzagdzen do
przestania danych w sieci lokalnej Wifi oraz optata abonamentowa za dostep do
Internetu w okresie trwania projektu lezy po stronie wiasciciela budynku/uczestnika
projektu.

Odp.

Zamawiajgcy potwierdza, ze wszelkie koszty zwigzane z laczem internetowym leza po
stronie uczestnika projektu. Jednocze$nie zamawiajgcy nie potwierdza wykonanie tych
prac tylko w 6 przypadkach. Wymodg dotyczy wszystkich lokalizacji.

Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie Internetu na potrzeby montazu monitoringu
instalacji fotowoltaicznej lezy po stronie Beneficjenta.

Odp.

Zamawiajacy potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy nie wymaga dokonania uzgodnien, nadzoru
1 uzyskania niezbednych dokumentéw u gestordw sieci i urzadzen podziemnych jesli
odpowiednie przepisy nie narzucajg takiego wymogu.

Odp.

Zamawiajgcy potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, ze Beneficjent ponosi koszty utrzymania monitoringu
instalacji fotowoltaicznej przez caty okres trwania projektu.

Odp.

Zamawiajgcy potwierdza, ze koszty utrzymania monitoringu ponosi Beneficjent. Z
zastrzezeniem, ze Beneficjent ponosi koszty zwigzane z utrzymaniem wiasnego igcza
internetowego a nie kosztéw zwigzanych z funkcjonowaniem samego systemu. Koszty
utrzymania systemu ponosi wykonawca.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga dokonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej jesli odpowiednie przepisy nie narzucajg takiego wymogu.
Odp.

Zamawiajacy potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zezwoli na odbidr instalacji fotowoltaicznych
jesli Wykonawca potwierdzi, ze instalacje =zostaly zgloszone do Zaktadu
Energetycznego. Majac szerokie doswiadczenie z zgloszeniami dla wszystkich
Operatorow Sieci Energetycznej w Polsce, wyjasniamy, ze czesto formalnosci
dotyczace podiaczenia mikroinstalacji trwaja przez dtuzszy okres niz przewiduje sie to
poczatkowo, a powody tych opéznien nie lezg po stronie Wykonawcy.

Odp.

Zamawiajacy potwierdza, ze bedzie wymagal na dzien odbioru instalacji przez
inspektora lub osobe wyznaczona przez inspektora zlozonego i potwierdzonego
zgloszenia mikroinstalacji do sieci Energetycznej. Dokument ZM bedzie wystarczajacy
do odbioru instalacji fotowoltaiczne;j.

Wnosimy o usunigcie z umowy zapisow o wykazaniu nr telefonu do kierownikow

budowy lub projektanta. Umowa moze by¢ udostgpniona do wiadomosci publicznej, a
co za tym idzie nr kontaktowe moga by¢ znane kazdej osobie postronnej co moze
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33,

54.

55

56.

naruszy¢ prywatnos¢ wskazanych oséb. Jesli Zamawiajacy wymaga takich danych
zostang one udostepnione wylacznie osobg upowaznionym.

Odp.

Zamawiajgcy informuje iz upublicznienie zawartych uméw z Wykonawcami odbywa
si¢ wylacznie na wniosek osoby trzeciej po wystosowaniu pisma. W takim przypadku
Zamawiajgcy kazdorazowo anonimizuje informacje zawarte w umowach lub innych
dokumentach, ktére moga naruszy¢ prywatnos¢ osdb trzecich.

Prosimy o potwierdzenie, Ze przedstawienie opinii kierownika robét branzy
konstrukcyjno-budowlanej, stwierdzajacej, ze dach zniesie obciazenie panelami
fotowoltaicznymi / kolektorami stonecznymi wymagane jest wylacznie wtedy, kiedy
wytrzymato$¢ dachu, na ktérym montowana jest instalacja, po ogledzinach Wykonawcy,
bedzie poddana watpliwosci. W innych przypadkach bark opinii kierownika bedzie
stanowit informacje¢ o odpowiedniej wytrzymatosci dachu dla montazu instalacji.

Odp.

Zamawiajgcy wymaga opinii kierownika robét branzy konstrukcyjno-budowlanej dla
kazdej lokalizacji gdzie instalacja bedzie posadowiona na dachu. Opinia ta musi by¢
podpisana przez osobg uprawniong a wszelkie koszty lezg po stronie wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy nie wymaga oznaczenia instalacji logiem
RPO.

Odp.

Zamawiajacy nie wymaga oznaczenia instalacji logiem RPO.

Prosimy o informacje¢ ile osdb zatrudnionych na umowe o prace wymaga Zamawiajacy
jesli stawia taki wymoég? Zwracamy uwage, ze Zamawiajgcy w SIWZ okreslit | iz
postepowanie prowadzone jest w formule ,,dostawa i montaz” , zas wymog zatrudnienia
0s0b na umowe o pracg (zgodnie z art. 29 ust. 3a. Ustawy PZP) dotyczy wylacznie robdt
budowlanych lub ustug. Prosimy o odpowiednie ustosunkowanie si¢ do zapiso6w ustawy
PZP.

Odp.

Zamawiajacy okresla, iz osoby wykonujace wszystkie czynnosci zwigzane z montazem
instalacji winny by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace.
Zamawiajacy nie okresla ilodci tych osdb, gdyz po stronie Wykonawcy jest dobér
odpowiedniej ilosci 0s6b celem prawidtowej realizacji prac.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ zostal zastosowany z uwagi na to, ze
jest to zamowienie mieszane (obejmuje wykonanie projektu, dostawe urzadzen i prace
montazowe).

Wnosimy o zmian¢ zapiséw paragrafu 10 ust. 1 pkt 3) umowy gdzie Zamawiajacy
wymaga, aby dokumentacja projektowa byla przed przekazaniem Zamawiajagcemu
potwierdzona przez Uzytkownika. Majgc doswiadczenie w zakresie wykonywania
podobnego typu inwestycji wnosimy, by koncepcje projektowe byly ustalane miedzy
Wykonawcg a uzytkownikiem, za$§ projekt zostal przekazany do akceptacji
Zamawiajgcego oraz Inspektora.

Odp.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy paragrafu 10 ust.1 pkt 3.
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57.

58.

89.

60.

61.

Prosimy Zamawiajgcego o akceptacje propozycji by aprobaty techniczne, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnodci, protokoty sprawdzen i badan technicznych
wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcj¢ obstugi, konserwacji i eksploatacji
zastosowanych wyrobow przekazane zostaty Zamawiajacemu najpozniej 3 dni przed
terminem odbioru koncowego. Czas ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie si¢
Wykonawcy do odbioru oraz uzupelnienie ewentualnych uwag, ktére wystosuje
Zamawiajacy.

Odp.

Zamawiajacy akceptuje by aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci, protokoly sprawdzen i badan technicznych wymagane
odpowiednimi przepisami, instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji zastosowanych
wyrobow przekazane zostaly Zamawiajgcemu najpdzniej 3 dni przed terminem odbioru
koncowego.

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy zezwoli na mieszanie robot i dostaw w celu
potwierdzenia wymaganego do$wiadczenia Wykonawcy.

Odp.

Zamawiajgcy zezwoli na mieszanie rob6t i dostaw w celu potwierdzenia wymaganego
doswiadczenia Wykonawcy. Jednoczesénie przypomina, iz kazda z wykazanych dostaw
lub rob6t budowlanych ma stanowi¢ osobne zaméwienie o warto$ci co najmniej
100.000,00 zt brutto dla czesci 11 50.000,00 z! brutto dla czesei I1.

Prosimy o informacj¢ w jaki sposob Zamawiajacy potwierdzi do$wiadczenie Projektanta
i Kierownika budowy dla czgsci 1 1 2 zamowienia. Czy wystarczajace bedzie w tym
przypadku oswiadczenie Wykonawcy w tresci Wykazu Osob?

Odp.

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca winien dysponowaé osobami zgodnie z
warunkiem wyznaczonym w SIWZ. Potwierdzenie do$wiadczenia Projektanta i

Kierownika nastg¢puje poprzez ztozenie o§wiadczenia w formie wykazu tj. zalgcznika nr
6 do IDW.

Prosimy o potwierdzenie, ze karty katalogowe urzadzen, certyfikaty, $wiadectwa lub
inne dokumenty potwierdzajgce parametry i jako$¢ oferowanych produktéw, beda
wymagane od Wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego. Prosimy rdéwniez o
wyszczegoOlnienie jakich dokumentéw bgdzie wymagal Zamawiajgcy dla czeséei 1 1 2
zamoOwienia,

Odp.

Zamawiajacy potwierdza, iz karty katalogowe urzadzen, certyfikaty, $wiadectwa lub
inne dokumenty potwierdzajgce parametry i jako$¢ oferowanych produktow, beda
wymagane od Wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego. Dokumenty, ktérych bedzie
wymagal Zamawiajacy od Wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona
zostaly wyszczegolnione w pkt 8.6.3).1) IDW.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku montazu instalacji na podloze oraz
mocowanie dla konstrukcji pod instalacje zostanie przygotowane przez Beneficjenta
zgodnie z instrukcjg Wykonawcey.

Odp.

Przygotowanie wszelkich miejsc montazu lezy po stronie Beneficjenta. Zakres tych prac
ustali wykonawca z Beneficjentem a ewentualne spory rozstrzygnie inspektor nadzoru
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62.

63.

64.

65.

66.

lub osoba przez inspektora wyznaczona. Natomiast wszelkie niezbedne do montazu
prace leza po stronie wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze dostosowanie instalacji elektrycznej budynku na potrzeby
montazu instalacji solarnej, fotowoltaicznej lezy po stronie Beneficjenta.

Odp.

Zamawiajacy potwierdza, ze dostosowanie instalacji elektrycznej budynku lezy po
stronie Beneficjenta. Z zastrzezeniem wszelkich niezb¢dnych pomiaréw oraz
dostosowanie lub budowy niezbednego uziemienia instalacji w sytuacji braku
uziemienia budynku. Koszt uziomu lezy po stronie wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy po otrzymaniu JEDZ w formie elektronicznej
potwierdzi ten fakt niezwlocznie mailem zwrotnym.

Odp.

Datg przeslania JEDZ bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosci zawierajacej
JEDZ z serwera pocztowego zamawiajacego (pkt 11.3 h) IDW).

Prosimy o informacj¢ czy w przedmiotowym postgpowaniu wystepuja budynki o
powierzchni wigkszej niz 300 m2.

Odp.

W przzedmiotowym postgpowaniu wystepuja budynki o powierzchni wieksze] niz
300m”.

Prosimy o informacje czy gwarancja na modul fotowoltaiczny, ktdra stanowi kryterium
oceny oferty dla cze$ci 1| zamdwienia moze by¢é gwarancjg udzielong przez Oferenta?
Czy Zamawiajacy wyznacza minimalng i maksymalng warto$¢ gwarancji jaka moze
zaproponowaé¢ Wykonawca ?

Odp.

Zamawiajgcy informuje, iz gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta. Minimalny
okres gwarancji zostal wskazany w Opisie przedmiotu zamdwienia zwanym
~Wytycznymi dla Wykonawey” 1 wynosi 10 lat. Zamawiajacy nie wskazuje
maksymalnego okresu gwarancji.

Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamodwienia wymaga kolektora o ukladzie
hydraulicznym meandrowym lub harfy podwdjnej. Zwracamy uwage, ze tworzeniem
barier ograniczajgcych uczciwg konkurencje jest nie dopuszczenie do zastosowania
rébwnowaznego 1 najpowszechniej stosowanego rozwigzania jakim jest uklad harfy
pojedynczej. Nalezy zaznaczy¢, ze uklad hydrauliczny kolektora jest parametrem
dotyczacym wylacznie jego wewnetrznej konstrukeji, ktora wynika z przyjetego przez
producenta rozwiazania produkcyjnego. Uktad orurowania nie determinuje ani wyzszej
wydajnosci, ani tez wyzszej trwalosci niz wykazana =zostala na podstawie
przeprowadzonych badan w procesie uzyskania certyfikatu Solar Keymark.
Zdecydowana wiekszo$¢ zrealizowanych dotychezas instalacji kolektoréw stonecznych
w drodze zamdwien publicznych, w tym najwigksze projekty gminne ostatnich lat, w
ramach ktérych zainstalowano kilkanascie tysigcy instalacji kolektorow stonecznych,
oparta jest o kolektor z ukladem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich
wieloletnia praca potwierdza, ze nie jest to rozwigzanie ktdre nalezaloby z jakiegos$
powodu eliminowaé. Poniewaz w kontekscie zastosowanego ukladu hydraulicznego,
pomiedzy kolektorami nie ma zadnych réznic zwigzanych z wydajnoscia, trwatoscig czy
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tez samg eksploatacja, nie dopuszczenie w zakresie rownowazno$é wszystkich trzech
typow ukiadu hydraulicznego, jest wynikiem celowej eliminacji innych producentow.
Nieprawidlowos$¢ zapisoéw zawartych w opisie przedmiotu zamoéwienia potwierdza
orzecznictwo KIO w wyroku Sygn. Akt. KIO 698/14: ,W budowie cieczowych
kolektorow stonecznych wyréznia si¢ trzy glowne uklady hydrauliczne: harfa
pojedyncza, harfa podwéjna, oraz meandra. Norma PN-EN 12975 nie dokonuje
podzialu kolektorow pod wzgledem ukladu hydraulicznego, a kolektory przechodza
takie same badania bez wzgledu na budowe. (...) Majac na wzgledzie powyzsze
wskazuj¢ iz powyzszy zapis ( wymdg jednego ukladu hydraulicznego- przy. autora) w
przedmiotowym postgpowaniu wskazuje na niezgodng z przepisami ustawy czynno$é
Zamawiajgcego polegajaca na naruszeniu zasad rownego traktowania i zasad uczciwej
konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zaméwienia w sposdb ograniczajacy dostep
do zlozenia ofert wykonawcom, ktdrzy stosujg inng niz wskazana budowe kolektora,
mimo iz mogg oni osigga¢ lepsze parametry energetyczne (...). Je$li Zamawiajacy
opisal konkretnie wymég winien byt dopusci¢ rozwigzania réwnowazne, zwlaszcza jesli
takie istniejg na rynku”.

W zwigzku z powyiszym wnosimy aby z zgodnie przedstawiong argumentacja
i orzecznictwem KIO, Zamawiajacy wyeliminowal pozbawiony zasadnosci zapis dotyczacy
konstrukeji orurowania kolektora stonecznego lub dopuscil jako réwnowazne zaréwno
kolektory z harfowym, harfowym podwéjnym jak i z meandrycznym ukladem
hydrauliczny;

Qdp.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy z dokumentacji technicznej dotyczacej kolektorow
stonecznych.

W przypadku wymagan dotyczacych konstrukcji kolektora Zamawiajacy okreslit
precyzyjnie: meander, podwojna harfa, stawiajac te typy konstrukcji jako z jednej strony
dopuszczone w zamdwieniu, a z drugie strony jako rownowazne.

Wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry kolektora w zaden sposob nie
ograniczajg zasad uczciwej konkurencji, poniewaz wedtug wiedzy Zamawiajacego na
rynku istnieje wiele produktow spetniajgcych wymagania przetargowe.

Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia zawar! wymog maksymalnej temperatury
stagnacji 215°C. Zwracamy uwage, ze powyzszy wymog nie wynika z zadnych wymogow
technicznych jak réwniez z zadnych obiektywnych potrzeb Zamawiajgcego, poniewaz
temperatura stagnacji nie jest parametrem decydujacym o wydajnosci czy tez trwalosci zaréwno
kolektoréw stonecznych jak i calej instalacji. Ograniczenie temperatury stagnacji stanowi
naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) poprzez powodowanie ograniczenia uczciwej konkurencji,
W zwigzku z powyiszym, wnosimy o wykreflenie parametru maksymalnej
temperatury stagnacji kolektora slonecznego 215°C.

Odp.

Zamawiajagcy podtrzymuje zapis dotyczacy parametru maksymalnej temperatury
stagnacji kolektora slonecznego 215°C. Zamawiajacy zwraca uwage, ze przedmiot
zamOwienia jest szeroki i obejmuje dostawg¢ i montaz calej instalacji kolektoréw
stonecznych, zatem nie dotyczy tylko dostawy urzadzen, takich jak kolektory stoneczne.
W zwigzku z tym przy opisie przedmiotu zamowienia nalezato uwzgledni¢ okoliczno$ci
zwigzane nie tylko z dostawg kolektordéw stonecznych, ale takze pozostate
uwarunkowania zwigzane ze wszystkimi elementami przedmiotu zamoéwienia, w tym
rowniez te dotyczace dostawy i montazu calej instalacji. W ocenie Zamawiajacego
uksztaltowanie takiego wymagania jest Sci$le powigzane z tym, ze kolektor stoneczny
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68.

69.

70.

bedzie musial wspolpracowaé z pozostatymi urzgdzeniami wchodzacymi w sklad
instalacji solarnej. W zwigzku z tym oczywistym jest, ze nie ograniczenie temperatury
stagnacji od géry spowodowalo by uszkodzenie pozostatych urzadzen. Parametry
techniczne kolektora stonecznego musza by¢ dostosowane do parametréw pozostatych
urzadzen, dlatego zamawiajgcy podtrzymuje zapis temperatury stagnacji max. 215°C.
Wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry kolektora w zaden sposob nie
ograniczajg zasad uczciwej konkurencji, poniewaz wedlug wiedzy Zamawiajacego na
rynku istnieje wiele produktéw spetniajacych wymagania przetargowe. Zamawiajacy
dopuszcza kazdy kolektor, ktéry spetni minimalne parametry opisane w dokumentacji
techniczne;.

Pragniemy zaznaczy¢, ze zdecydowana wigkszo$¢ zrealizowanych dotychczas instalacji
solarnych w drodze zamoéwien publicznych, w tym najwicksze projekty gminne
ostatnich lat, oparta jest o zbiorniki emaliowane wyposazane w trwatg anode tytanows,
pelnigeg funkcje dodatkowego zabezpieczenia przeciw korozji. Dzieki takiemu
podwdjnemu zabezpieczeniu podgrzewacze emaliowane uznawane s na rynku za
trwalsze niz podgrzewacze ze stali nierdzewnej, ktore nie posiadajg zadnej ochrony
dodatkowej i narazone sg réwniez na korozj¢, zachodzaca w okreslonych warunkach.
Ponadto dopuszczenie do zastosowania tylko jednego typu stali, stanowi czyn
ograniczenia uczciwej konkurencji z uwagi na to, e na rynku istniejg inne rozwiazania,
na przyklad podgrzewacze emaliowane wyposazone w trwalg anode tytanowa, ktore
gwarantujg zaspokojenie rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego w takim samym lub
wyzszym stopniu.

Z uwagi na powyisze prosimy o dopuszczenie do zastosowania w zakresie
parametrow réwnowazno$ci podgrzewaczy solarnych emaliowanych bez
ograniczania grubosci $cianek.

Odp.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis w dokumentacji technicznej dotyczacy wymogu
zastosowania zbiornika ze stali nierdzewnej w instalacji solarnej. Zamawiajacy

dopuszcza kazdy zbiornik réwnowazny do opisanych, ktory spetni minimalne parametry
techniczne.

Prosimy o potwierdzenie, 2ze Zamawiajagcy dopuszcza do zastosowania zawor
przeciwoparzeniowy o zakresie temp. 35-60°C z kroécami przytgczeniowymi minimum %7 i
kvs=1,5 ma/h.

Odp.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis w dokumentacji technicznej.

Pragniemy poinformowa¢ Zamawiajacego, ze w polskim prawie nie ma jednoznacznych
wymagan dotyczacych minimalnej grubosci izolacji czy wspélczynnika przewodzenia
ciepla dla przewodéw cyrkulacji ptynu solarnego. Zgodnie z bardzo czesto
przywoltywanym Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1422 z dnia
17 lipca 2015 oraz zawartg definicjg instalacji grzewczych w Rozdziale 4 par 133.1
gdzie widnieje zapis: ,,§ 133.1. Instalacj¢ ogrzewcza wodna stanowi uktad polaczonych
przewodéw wraz z armatura, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi
urzadzeniami, znajdujgcymi si¢ za zaworami oddzielajacymi od Zrédla ciepta, takiego
jak kotlownia, wezet cieplowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory stoneczne lub
pompa ciepla”, ktoéry to interpretowany jest tozsamo z tym, ze w przedmiocie
izolowania rurociggéw solarnych obowigzujace sa wymagania zgodne z prawem
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wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 13 Sierpnia 2013 (p0z.926 p. 1.5), zwracamy uwage, ze trudno odnies$é
przywolane w powyzszym paragrafie pojgcie ,.instalacja ogrzewcza wodna”, ktora jest
klasycznym ukladem rozprowadzajacym cieplo, do systeméw kolektoréw stonecznych,
stuzgcych do wytwarzania ciepta. Do izolacji termicznej rur c.o., c.w.u. i ich cyrkulacji,
wykorzystywane sa otuliny z pianki poliuretanowej lub polietylenowej. Takie materiaty
posiadajg niski wspdtezynnik przewodzenia ciepta (A osigga 0,035 W/mK), ale cechujg sie za
razem niskimi dopuszczalnymi temperaturami czynnika grzewczego (135°C w przypadku pianki
poliuretanowej oraz 95°C w przypadku pianki polietylenowej), poprzez co ogranicza sie ich
zastosowanie w instalacjach solarnych. Cyrkulacja glikolowa wymaga innego rodzaju izolacji,
odpornej na dzialanie czynnikdw mechanicznych, UV oraz wysokich temperatur czynnika
grzewczego do 150°C. W poréwnaniu z typowymi instalacjami c.o. i c.w.u. wykorzystywane sg
w nich inne materiaty izolacyjne, stad wartoéci grubosci izolacji przewoddw solarnych moga
réznic sig od wartosci przedstawionych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 13 Sierpnia 2013 (poz.926 p. 1.5). Powszechne stosowanie w
cyrkulacji solarnej majg izolacje kauczukowe o grubosci 13-18mm. Zamawiajacy wprowadzajac
wymogi w postaci min. grubosci 20mm, temperatury termicznej min. 220°C od strony rurociggu
i minimum 80°C po stronie zewngtrznej, przewodnos¢ cieplna przy temperaturze 0°C nie
wigkszg niz 0,031 W/(m*K) wyeliminowuje produkty majgce powszechne zastosowanie, po
przez co w istotny sposéb ogranicza uczciwa konkurencje i naraza si¢ na podwojenie kosztow
samej izolacji. Z uwagi na powyisze, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza
do zastosowania na obiegu glikolowym réwnowazng wzgledem opisanej w projekeie
otuling kauczukowsa o grubosci min. 13 mm i o przewodno$ci nie wyiszej niz w
temperaturze 40°C ) = 0,042 W/(mK), pod warunkiem, ze gwarantuje ona osiggniecie
efektu energetycznego i ekologicznego wskazanego w projektach.

Qdp.

Grubos¢ izolacji przewodow winna spetnia¢ wymogi okre$lone w zataczniku nr 2 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.
poz. 1422 ze zm.). W Tabeli zamieszczonej w pkt. 1.5 zalacznika nr 2 okre$lono
wymagania dotyczace minimalnej grubosci izolacji przewodéw rozdzielczych 1
komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej ( w tym
przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i1 ogrzewania przy zalozeniu, ze
wspdtczynnik przewodzenia ciepla materiatu izolacyjnego wynosi 4 = 0,035 W/(m-K).
Powyzszy wspotczynnik &, zgodnie z polska norma PN-B-02421:2000 dotyczy
przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C.

Zgodnie z ww. Tabela, minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej dla przewodéw o $rednic
wewngtrznej do 22 mm wynosi 20 mm, przy zastosowaniu materiatu o wspolczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m-K).

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepla
niz podany w tabeli — nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

W przypadku, gdy material izolacyjny, ktdry chcemy zastosowaé¢ ma inng wartosé
wspolezynnika przewodzenia ciepla, nalezy skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacji. By
tego dokonac¢, rowniez i w tym przypadku nalezy postuzy¢ si¢ normg. Znajdziemy w
niej zapis moéwigcy, ze dla materialéw izolacyjnych o innym wspoéiczynniku
przewodzenia ciepla niz A = 0,035 W/(m-K), wlasciwag grubos¢ izolacji nalezy obliczyé
postugujac sie wzorem:

gdzie:
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e — grubos¢ izolacji okreslona zgodnie z WT 2013 [mm],
D — é§rednica zewnetrzna izolowanego przewodu [mm],
Al — wspolczynnik przewodzenia ciepla materiatu w temperaturze 40°C [W/(m-K)].

W przypadku zastosowania otuliny kauczukowej o przewodnosci nie wyzszej niz w
temperaturze 40°C, A = 0,042 W/(mK):

e dla przewodoéw o $rednicy zewngtrznej 12 i 15 mm, nalezy zastosowa¢ grubos$¢ izolacji
27 cm

o dla przewoddéw o Srednicy zewnetrznej 18, 22 i 28 mm, nalezy zastosowaé grubosé
izolacji 26 cm.
Bioragc powyzsze, zaproponowana do zastosowania na obiegu glikolowym otulina
kauczukowa
o grubosci min. 13 mm i o przewodnosci nie wyzszej niz w temperaturze 40°C, A =
0,042 W/(mK), nie spetnia wymogdw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.).
Wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry grubosci izolacji przewodoéw w
zaden sposob nie ograniczajg zasad uczciwej konkurencji, poniewaz wedlug wiedzy
Zamawiajgcego na rynku istnieje wiele produktow speiiajacych wymagania
przetargowe.

71. Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji przez wiele lat, prosimy o
potwierdzenie, ze orurowanie absorbera ma by¢ wykonane z miedzi, jako materialu o
doskonalym przewodnictwie cieplnym i wysokiej odpornosci na korozje a materiat plyty
dowolnie z aluminium lub miedzi. Pragniemy zwrdci¢ uwage, ze sposrod materiatow uzytych do
budowy kolektora stonecznego, z punktu widzenia na jego trwalo$¢ bardzo istotne znaczenie ma
material orurowania absorbera. Orurowanie kolektora stonecznego powinno by¢ wykonane z
miedzi w celu zapewnienie maksymalnej trwalosci, poprzez zastosowanie materiatu o wysokiej
odpornosci na korozj¢ elektrochemiczng. Absorbery w calosci miedziane, tj. z plytg i
orurowaniem wykonanym z miedzi oraz absorbery miedziano-aluminiowe, tj. z plyta z
aluminium oraz orurowaniem miedzianym stosowane sa niemal we wszystkich obecnie
produkowanych kolektorach slonecznych, co uznawane jest za rynkowy standard
technologiczny. Zastosowanie innego materialu orurowania absorbera, np. aluminium
wprowadza ograniczenia wzgledem pozostalych elementéw instalacji, ktére z uwagi na ryzyko
korozji nie mogg zawiera¢ m.in. materiatdbw mosigznych, a z takich wykonane sg na przykiad
grupy pompowe, czy tez osprz¢t kolektorow slonecznych. MiedzZ jako material ze wzgledu na
swoje wiasciwosci, przede wszystkim wysoka trwatos¢, jest wykorzystywana powszechnie, mi.
in. w instalacjach ogrzewczych, cieplej wody uzytkowej i instalacjach chlodu, a takze w
instalacjach solarnych. Jej zaletg jest mozliwo$¢ taczenia z innymi materiatami stosowanymi
réwniez powszechnie w takich instalacjach, tj. ze stala nierdzewna, stalg zwykla, mosiagdzem.
Odp.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kolektoréw z orurowaniem zaréwno miedzianym
jak i aluminiowym.

72. Prosimy o potwierdzenie, ze uzyte okreSlenie ,.cieptomierz” ma by¢ rozumiany jako
wymagana przez Zamawiajacego funkcja licznika ciepla” w regulatorze solarnym w
grupie pompowej, realizowana w oparciu o przeplywomierz elektroniczny oraz o
dotaczone czujniki temperatury.

Odp.
Zamawiajacy potwierdza, iz wymaga aby modemy komunikacyjne dostarczone oraz
zamontowane zostaly na kazdej lokalizacji.
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73. Prosimy o informacje, czy prowadzonym postgpowaniu wymagane sg modemy dla
wszystkich instalacji.
Odp.
Zamawiajacy potwierdza, iz wymaga aby modemy komunikacyjne dostarczone oraz
zamontowane zostaly na kazdej lokalizacji.

74. Zwracamy uwage Zamawiajgcego na sposob zapisu kryterium punktacji w przypadku
izolacji kolektoréw stonecznych. System oceny ofert w zakresie kryteriow poza
cenowych a w szczegolnosci izolacji, zostal przygotowany w sposdb stronniczy,
faworyzujacy 1 bardzo rygorystyczny.

W zwiagzku z powyzszym wnosimy o wykre$lenie kryterium dotyczgcego oceny
punktowej dla grubosci izolacji kolektorow oraz pozostawienie punktacji, ktéra
uwzglednia¢ bedzie ceng, termin realizacji oraz okres rekojmi.

Odp.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis punktowy dotyczacy grubosci izolacji.

75. Prosimy o dopuszczenie dla instalacji o mocy 2,16 kWp inwertera o napieciu startowym 90V i
zakresie napiecia 80V-500V.
Odp.
Zamawiajagcy dopuszcza podane rozwigzanie. Warunkiem dopuszczajagcym  to
rozwigzanie bedzie oswiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunku sprawnoéci
instalacji fotowoltaicznej oraz produkcji energii elektrycznej zgodnie z wyliczeniami.

76. Prosimy o dopuszczenie dla instalacji o mocy 3,24 kWp inwertera o napigciu startowym 120V i
zakresie napiecia 100V-500V oraz sprawnosci europejskiej 97,1%.
Odp.
Zamawiajacy dopuszcza podane rozwiazanie. Warunkiem dopuszczajacym to
rozwigzanie bedzie o$wiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunku sprawnosci
instalacji fotowoltaicznej oraz produkcji energii elektrycznej zgodnie z wyliczeniami.

77. Prosimy réwniez o wykre$lenie wymogu posiadania oddzielnego roztgeznika DC dla kazdego
MPPT, jest to wymog preferujacy gorsze inwertery z jednym MPPT zamiast lepszych
inwerteréw z dwoma MPPT, poniewaz w praktyce producenci przewiduja niemal zawsze jeden
rozlacznik na caly inwerter niezaleznie od ilo$ci MPPT, co w zupelnosci wystarcza.

Odp.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis w dokumentacji techniczne;.

78. Prosimy o dopuszczenie dla instalacji o mocy 4,32 kWp inwertera o zakresie napiecia 100V-
500V oraz sprawnosci europejskiej 97,1%. Prosimy rowniez o wykreslenie wymogu posiadania
oddzielnego rozlacznika DC dla kazdego MPPT, jest to wymodg preferujacy gorsze inwertery z
jednym MPPT zamiast lepszych inwerterow z dwoma MPPT, poniewaz w praktyce producenci
przewidujg niemal zawsze jeden rozlacznik na caly inwerter niezaleznie od ilosci MPPT, co w
zupetnosci wystarcza.

QOdp.

Zamawiajacy dopuszcza podane rozwigzanie. Warunkiem dopuszezajgcym to
rozwigzanie bedzie o$wiadczenie wykonawcy o spehlieniu warunku sprawnosci
instalacji fotowoltaicznej oraz produkcji energii elektrycznej zgodnie z wyliczeniami.
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80.

Zamawiajacy dla oddzielnego rozlacznika DC podtrzymuje zapis w dokumentacji
technicznej.

Prosimy o dopuszczenie dla instalacji o mocy 4,86 kWp inwertera o zakresie napigcia 100V-
500V oraz sprawnosci europejskiej 97,1%. Prosimy réwniez o wykreslenie wymogu posiadania
oddzielnego rozlgcznika DC dla kazdego MPPT, jest to wymog preferujacy gorsze inwertery
z jednym MPPT zamiast lepszych inwerteréw z dwoma MPPT, poniewaz w praktyce
producenci przewiduja niemal zawsze jeden rozlacznik na caly inwerter niezaleznie od ilosci
MPPT, co w zupelnosci wystarcza.

Odp.

Zamawiajgcy informuje, ze nie przewidzial w SIWZ montazu instalacji o mocy 4,86
kWp.

Proszg o rozwazenie wydluZzenia terminu do np. 30.07.2019 r. ze wzgledu na bardzo duzy zakres
robét, podobny zakres robot z okolicznego rejonu potudnia Polski, takie gminy jak np. Ustrzyki
Dolne, Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Lesko, Rymanow, Jaéliska, Zagérz, Dydnia.

Odp.

Zamawiajacy informuje, iz termin realizacji zamdwienia :,,Dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznych oraz kolektoréw stonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn™
jest zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu pn. ,,Odnawialne zrodia
energii szansg poprawy jakosci powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn™, na jaki
Zamawiajacy otrzymal dofinansowanie oraz z wytycznymi konkursowymi.
Zamawiajacy nie ma mozliwosci wydluzenia terminu realizacji zamoéwienia, gdyz
statloby to w sprzecznosci z podpisana z Urzgdem Marszatkowskim umowg o
dofinansowanie w/w Projektu. Zamawiajgcy podtrzymuje zatem okre$lony w SIWZ
termin realizacji zaméwienia.

Jednocze$nie informuje, ze zostaly dokonane zmiany w formularzu cenowym,

stanowigcym zalgcznik do Formularza oferty. Zatgczam poprawiony formularz.

Prosze o uwzglednienie powyzszych informacji w przygotowywanej ofercie

przetargowej. Terminy skadania i otwarcia ofert nie ulegajg zmianie.

Zalacznik :
1/. Poprawiony formularz cenowy
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