Zalgeznik nr 2 do zapytania ofertowego

WZOR
UMOWA NR... /[ FnB/ .... [IR/2018

zawarta w dniu ............... pomiedzy Miastem i Gming Krotoszyn, NIP 621-16-93-428,
REGON: 250854872, z siedzibg : Urzad Miejski w Krotoszynie, ul. Kollgtaja 7,
63-700 Krotoszyn reprezentowanym przez :

Vi ssnusnmmmusnisnses .
przy kontrasygnacie :

. (SRS -

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez.
| S—" -
zwanym dalej ,,Wykonawcea” o nastepujacej tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji nastepujacej ustugi:
»Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego pn.: Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi
w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej”.

.........................

2. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig nastepujgce dokumenty :

a) Oferta Wykonawcy,

b) Zapytanie ofertowe.

§2.
Termin realizacji umowy

Umowa zostala zawarta na czas : od dnia podpisania umowy do dnia dokonania odbioru
koncowego nadzorowanych robdt budowlano-montazowych.
Zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy rozciggaja si¢ takze na okres gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane dla w/w zadania, pod nadzorem niniejszej umowy.
Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych : 30 sierpnia 2019 r.

§3.
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za pemienie obowigzkow nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem okreslonym w § 1 ust. 1 umowy ustala si¢ ogdélem w kwocie : ......ccccoveverveinnn.n,
PLN /bez podatku VAT/.
Stawka podatku VAT wynosi: ..... %, co stanowi KWote: ....cveineiininiivinnesine PLN
Ogoétem wynagrodzenie ryczalttowe Wykonawcy ustala sie W KWOCIE: ovvvveerererrnsrenns PLN
1Z VAT-eM/, SFOWNIE: ...oviiiiiiiiiiiiiieicieniecte ettt ra st et ens et eas e eaeses

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania niezbedne do jego wykonania.

§4.

Zobowiazania wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, a w szczegdlnosci:

.. Pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.;
Przebudowa i rozbudowa swietlicy wiejskiej w Dzierzanowie”™



a) Wykonywaniu czynno$ci okreslonych w art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) to jest:

1) reprezentowaniu inwestora na budowie przez sprawowaniu kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzaniu jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowaniu
przy wykonywaniu tych rob6t wyrobéw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane;

3) sprawdzaniu i odbiorach robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze,
na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy;

b) kontroli zgodnosci wykonanych robot pod wzgledem technicznym =z
dokumentacja budowlang, pozwoleniem na budowe, normami i przepisami
branzowymi oraz warunkami umowy z wykonawca,

c) nadzorze nad wykonaniem robdt w sposdb gwarantujacy bezpieczenstwo obicktu
w trakcie realizacji 1 uzytkowania,

d) doradztwie w zakresie zagadnien technicznych, ekonomicznych i uzytkowych
dotyczacych nadzorowanych robot,

e) przeprowadzaniu odbiorow czgsciowych wykonanych robdt,

f) kontroli usuniecia usterek i brakow stwierdzonych w czasie odbioru i okresie
gwarancji,

g) udzialu w odbiorach koncowych, przekazywaniu obiektu do eksploatacji oraz
przegladach w okresie r¢kojmi i gwarancji,

h) sprawdzaniu kosztoryséw powykonawczych i faktur za wykonane roboty
budowlano — instalacyjne oraz pomoc przy rozliczeniu finansowym obiektu w
sposob zapewniajgcy mozliwos¢ terminowej ich zaplaty,

i) wudzialu w przygotowywaniu przez Inwestora wniosku o platno$¢ w ramach
umowy o dofinansowanie ze $rodkéw PROW 2014-2020,

j) opracowywaniu kosztorysow inwestorskich i przedmiaro6w na ewentualne
nieprzewidziane roboty budowlane majgcych wplyw na prawidlowe wykonanie
zakresu podstawowego robot,

k) uczestniczeniu w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z Regulaminem
Udzielania Zamoéwien Publicznych Urzedu Miejskiego w Krotoszynie, w tym
sprawdzanie  kosztorysow  ofertowych pod  wzgledem  formalnym,
merytorycznym 1 rachunkowym oraz ocena przygotowania wykonawcéw pod
wzgledem zdolnosci technicznej do realizacji robodt,

1) weryfikacji harmonogramu realizacji zadania, przygotowanego przez
wykonawce robdt,

m) udziatu w okresie realizacji robot w naradach koordynacyjnych, ktorych termin
wyznaczy Zamawiajacy,

n) stawianiu si¢ na kazde telefoniczne wezwanie Zamawiajgcego w ciggu 24h od
powiadomienia, a w sytuacjach wymagajgcych natychmiastowego dzialania
w ciggu 6h,

0) udziahu w rozliczeniu koncowym inwestycji,
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p) podejmowaniu dzialan celem ochrony Zamawiajacego przed podwding
platno$cig wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuacji przewidzianej
w przepisie art. 647" ustawy KC.

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do obecnosci na placu budowy kazdego dnia,
w ktorym wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane. Obecnos$¢ potwierdzana
bedzie wpisem w rejestr prowadzony przez Zamawiajgcego.

Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie koniecznos$¢ powtdrzenia podobnych robét lub
wykonania ewentualnych robét dodatkowych nie przewidzianych umows zawartg z
wykonaweg robot, to Wykonawca (Inspektor Nadzoru) powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji co do ich zlecenia. Bez zgody
Zamawiajgcego Wykonawca (Inspektor Nadzoru) nie jest upowazniony do wydawania
wykonawcey robét polecenia wykonania tych robdt.

Jezeli zajdzie koniecznosé wykonania robdt niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenie przed awarig, to Zamawiajacy upowaznia Wykonawce (Inspektora
Nadzoru) do udzielenia wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku
budowy w jego imieniu.

Obowiazki inspektora nadzoru petnié beda:

- w branzy konstrukcyjno-budowlanej — ........ccoceveveivieiiiinsiiiieceiiene, (koordynator
dziatan inspektorow nadzoru)

= W branzy elektryeane] — s e

= ' branzy sanfarne] — e asnnammsnemrse

§ 5.

Rozliczenie finansowe
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekazywane bedzie na jego rachunek bankowy.
Za date zaptaty strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Platnosci za pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego beda nastepowad
fakturami czgsciowymi - w trakcie realizacji rob6t, wg poziomu ich zaawansowania,
proporcjonalnie do przerobu wykonawcy/wykonawcow robdt budowlanych, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot - ptatnymi w ciagu 21 dni od daty otrzymania ich przez
Zamawiajgcego.
Rozliczenie prac zwigzanych z petnieniem funkcji inspektora nadzoru nastgpowaé bedzie
po dokonaniu odbioréw czesciowych do wysokosci 80 % kwoty wymienionej w § 3 ust.1
niniejszej umowy, pozostata platno§¢ nastapi po dokonaniu odbioru koficowego zadania.
Podstawg do wystawiania faktur jest wykonanie zakresu zadania przewidzianego w § 4
umowy oraz protokoly odbior6w robét w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakoficzeniu.
Faktur¢ nalezy wystawia¢ na : Miasto i Gming Krotoszyn, platnik: Urzad Micjski
w Krotoszynie, ul. Koltataja 7, 63 — 700 Krotoszyn, NIP 621-16-93-428.

§ 6.

Zmiana personelu kluczowego

Wykonawca moze zaproponowaé Zamawiajacemu zmian¢ personelu kluczowego
wymienionego w Ofercie Wykonawcy. Zmiana taka jest mozliwa, po wezesniejszym,
pisemnym powiadomieniu Zamawiajagcego 1 po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang personelu kluczowego
w nastepujacych przypadkach:

a) Jego Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) nie wywiazywania si¢ z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;
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¢) Jezeli jego zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawey (np. rezygnacii, itp.).

3. Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jezeli uzna
ze nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowiazki wynikajace z Umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajacego, zmienié personel
kluczowy, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

5. W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawce
musi speinia¢ okreSlone dla danego personelu wymagania, okre$lone na etapie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie dokumentéw
potwierdzajacych ich kwalifikacje.

6. W okresic wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu personelowi
kluczowemu, na nast¢pujacych warunkach:

a) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw personelu, zaproponowaé
osoby zastepujace,
b) wszystkie osoby zastepujace musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

7. Do os6b zastgpujacych personel kluczowy znajduje odpowiednie zastosowanie tresé

ust. 5 niniejszego paragrafu.
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§7.
Odbiory robét

1. Odbioréw robét dokonuje Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy (odpowiedniego
Inspektora Nadzoru).

2. W trakcie trwania budowy Zamawiajacy ma prawo w obecnoéci Wykonawcy
(odpowiedniego Inspektora Nadzoru) kontrolowaé budowe i roboty oraz stawiaé wnioski
ekonomiczne, techniczne i inne kierujgc je do Inspektora Nadzoru.

3. Zamawiajagcy zobowigzany jest do odbioru koncowego zadania niezwlocznie
po wykonaniu go w catodci zgodnie z dokumentacja budowlana. Odbioru dokonuje
Zamawiajgcy przy udziale Inspektorow Nadzoru oraz innych zainteresowanych jednostek.

4. W czasie odbioru koficowego Wykonawca (Inspektor Nadzoru) przekaze Zamawiajacemu
- dokumenty budowy,

- protokol odbioru zadania.

§ 8.

Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawce
obowigzywac beda nast¢pujgce warunki :
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne :
a) z tytulu nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci umowy,
b) z tytulu odstapienia od wykonania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wartosci umowy,
¢) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci inspektora nadzoru na terenie budowy
w dniu w ktorym wykonawca prowadzil roboty budowlane w wysokosci 200,00 PLN
(stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzieh nicobecnosci.
d) w przypadku nieusprawiedliwionej nicobecno$ci inspektora nadzoru na przegladzie
obiektu w okresie rekojmi lub gwarancji na roboty budowlane w wysokosci 500,00
PLN (stownie: pieéset ztotych).
Za usprawiedliwiong Zamawiajgcy uzna nieobecnos¢ z powodu choroby potwierdzonej
zaSwiadczeniem lekarskim lub waznego zdarzenia losowego, o ktérych niezwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego.
2. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wyniosa wiecej niz
50 % wartoci umowy Wykonawcy, Zamawiajacy - po powiadomieniu Wykonawcy,
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moze odstgpi¢ od umowy zjego winy badz zazadaé stosownego obnizenia jego
wynagrodzenia.

W przypadku przekroczenia terminéw platnodci ze strony Zamawiajacego, Wykonawca
ma prawo nalicza¢ odsetki w wysokosci ustawowe;.

Kara umowna zostanie zaplacona przez strone, ktdora naruszyla postanowienia umowne w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty. W przypadku nie dotrzymania
tego terminu przez Wykonawce naliczone kary umowne zostang potracone z platnosci
naleznej lub przyszlej jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary umownej przez
Wykonawceg lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawey nie zwalnia go z obowigzku ukorczenia przedmiotu umowy oraz nie
wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z innych $rodkéw ochrony
prawnej. W przypadku wyplaty wynagrodzenia w calosci Wykonawca zobowigzany
bgdzie do dokonania wplaty naliczonej kary w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zaptata kary umownej nie wylgcza prawa do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, z&¢ Wykonawca nie moze — bez zgody Zamawiajgcego - przeniesé
na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.,

§9.

Odstgpienie od umowy, rozwigzanie umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstagpienie od umowy w tych
przypadkach moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozwigzania niniejszej umowy w  trybie
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy inspektor
naruszy w sposob istotny postanowienia niniejszej umowy.

§ 10.
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznoéci formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze — bez zgody Zamawiajgcego - przeniesé
na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

Ewentualne spory powstale na tle wykonania obowiazkéw wynikajgcych z tresei
niniejszej umowy rozstrzygane begdg przez wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla
Zamawiajacego sad.

Umowa sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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